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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/179/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(ve znní pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo ú

telefo

e-mail

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí O
Jana Kühnerová –  referent OV
Petr Vaněk – referent OVR; tel

1.2. Zhotovitel 

STAVMAX Group s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586 

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti 

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov 

IČO: 06080090 

DIČ: CZ06080090 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo úč

telefon:

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Jiří Bezděk – jednatel společnosti; 

 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 

stavbyvedoucí;
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

 

"Rekonstrukce příjezdové a manipulační plochy včetně parkovacích stání v areálu ZŠ Petlerská 

v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 25.04.2023 

- zadávací dokumentací EC: 05677 / 2023 ze dne 12.04.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je areál ZŠ Petlerská v Klášterci nad Ohří. 

3.2. Doba realizace díla bude celkem 60 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 26.06.2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 24.08.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 
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3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  1 845 288,77 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  387 510,64 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  2 232 799,41 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele.  

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 
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splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 
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6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603553123. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č.  3. 

 
VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 
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předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 

o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele. 

  
IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   
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9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  

9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

 

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli. 

  
XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603553123 

 

V Klášterci nad Ohří dne 04.05.2023 V Klášterci nad Ohří dne 10.05.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.           Jiří Bezděk – jednatel, v. r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 232 799,41

2023-038
PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

STAVMAX Group s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 845 288,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 845 288,77 387 510,6421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-038

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

9. 3. 2023

 

2 232 799,411 845 288,77SO 01 PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

1 845 288,77 2 232 799,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 75900513
DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 1 845 288,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 845 288,77 21,00% 387 510,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 232 799,41

PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

SO 01 - PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

STAVMAX Group s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 845 288,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 717 149,77

    1 - Zemní práce 253 316,27

    4 - Vodorovné konstrukce 275,64

    5 - Komunikace pozemní 758 628,67

    8 - Trubní vedení 142 323,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 350,59

    997 - Přesun sutě 187 642,02

    998 - Přesun hmot 126 613,12

PSV - Práce a dodávky PSV 21 175,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 21 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 964,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 450,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 43 560,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 954,00

SO 01 - PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 845 288,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 717 149,77

D 1 Zemní práce 253 316,27

1 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 400,000 115,49 46 196,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122

2 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 330,000 77,01 25 413,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107243

3 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 340,000 61,49 20 906,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 65,000 67,20 4 368,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

5 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 2,000 86,41 172,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121

6 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 31,000 328,38 10 179,78 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107332

7 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 520,000 25,34 13 176,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

8 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 11,800 1 306,92 15 421,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

VV potrubí

PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ

SO 01 - PARKOVACÍ STÁNÍ V AREÁLU ZŠ PETLERSKÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,0*0,6*1,0 1,800
VV chráničky
VV 10 10,000
VV Součet 11,800

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,900 158,13 1 723,62 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

VV potrubí
VV 1,8-0,9 0,900
VV chránička
VV 10 10,000
VV Součet 10,900

10 K 112151117 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 700 do 800 mm kus 1,000 10 768,17 10 768,17 CS ÚRS 2023 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151117

11 K 112201117 Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 11 808,53 11 808,53 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201117

12 K 162201404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 667,26 667,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201404

13 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 4 682,37 4 682,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 
900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414

14 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm kus 1,000 929,97 929,97 CS ÚRS 2023 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424

15 K 162301934 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 9,000 22,29 200,61 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301934

16 K 162301954 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 9,000 66,66 599,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301954

17 K 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 9,000 21,56 194,04 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,675 743,24 501,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

VV 3,0*0,5*0,45 0,675
VV Součet 0,675

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,350 306,52 413,80 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek netříděný

VV 0,675*2,0 1,350
VV Součet 1,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 520,000 25,34 13 176,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151311

21 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,350 1 306,92 25 288,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101

VV 0,3*0,3*(193+22) 19,350
VV Součet 19,350

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,740 158,13 749,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174101101

VV 19,35 19,350
VV -14,61 -14,610
VV Součet 4,740

23 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,510 129,59 2 009,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

24 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,510 180,33 2 796,92 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,510 13,24 205,35 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV 14,61 14,610
VV 0,225+0,675 0,900
VV Součet 15,510

26 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 27,918 269,58 7 526,13 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 15,51*1,8 27,918
VV Součet 27,918

27 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,000 129,59 388,77 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

28 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,000 180,33 540,99 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

29 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 15,000 14,91 223,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

30 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 5,400 652,50 3 523,50 CS ÚRS 2023 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 3*1,8 5,400
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VV Součet 5,400

31 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 30,000 102,88 3 086,40 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

32 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,000 26,02 780,60 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,050 105,16 110,42 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková

VV 30*0,035 1,050
VV Součet 1,050

34 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 217,000 20,20 24 583,40 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV 215 215,000
VV hutnění vrstev ŠD.
VV 1002 1 002,000
VV Součet 1 217,000

D 4 Vodorovné konstrukce 275,64
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,225 1 225,08 275,64 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV 3,0*0,15*0,5 0,225
VV Součet 0,225

D 5 Komunikace pozemní 758 628,67

36 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 310,000 480,67 149 007,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

37 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 240,000 617,03 148 087,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111

38 K 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm m2 20,000 623,15 12 463,00 CS ÚRS 2023 01
PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565151111

39 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 310,000 33,86 10 496,60 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231111

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 002,000 198,34 198 736,68 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV -štěrkodrť ŠDA tl. 150mm
VV 240+245 485,000
VV štěrkodrť ŠDB tl. 150mm
VV 240+245+11+18+3 517,000
VV Součet 1 002,000

41 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000 439,27 1 317,81 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211210

42 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 245,000 353,26 86 548,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211212

43 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 257,250 553,33 142 344,14 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

VV 245*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 257,250

44 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 11,000 390,01 4 290,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811120

45 M 59248218 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm barevná m2 12,100 386,68 4 678,83 CS ÚRS 2023 01
PP dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm barevná

46 K 561121103 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm m2 18,000 36,55 657,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121103

VV mlatový povrch (hutněný hlinitopísčitý povrch).
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 8 Trubní vedení 142 323,46
47 K 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 1,000 1 648,97 1 648,97 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941301

48 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 1,000 1 026,26 1 026,26 CS ÚRS 2023 01
PP dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

49 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm kus 1,000 937,69 937,69 CS ÚRS 2023 01
PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941313

50 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 651,73 651,73 CS ÚRS 2023 01
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

51 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 781,88 2 781,88 CS ÚRS 2023 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

52 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 3,000 2 123,96 6 371,88 CS ÚRS 2023 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111

53 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000 2 940,35 8 821,05 CS ÚRS 2023 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111

54 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 596,62 3 193,24 CS ÚRS 2023 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111

55 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 3,000 569,54 1 708,62 CS ÚRS 2023 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221
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56 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 3,000 32,98 98,94 CS ÚRS 2023 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111

57 K 899914111 Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm m 40,000 1 278,56 51 142,40 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899914111

58 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 42,000 1 522,40 63 940,80 CS ÚRS 2023 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 350,59
59 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 24,000 72,91 1 749,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212

60 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 3,000 91,40 274,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054451

61 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 193,000 327,54 63 215,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV 61+131+2*0,5 193,000
VV Součet 193,000

62 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 279,46 6 148,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

63 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 14,610 3 925,01 57 344,40 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV 22*0,05 1,100
VV 193*0,07 13,510
VV Součet 14,610

64 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 23,100 151,74 3 505,19 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

65 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 64,050 276,56 17 713,67 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

66 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,100 502,32 1 054,87 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

67 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 137,550 183,04 25 177,15 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

68 K 935114112 Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem m 25,500 2 715,45 69 243,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem 
dna 0,5 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935114112

69 M X4 přechodová deska kus 1,000 448,44 448,44  vlastní 
PP přechodová deska

70 M X5 kalový koš kus 1,000 775,68 775,68  vlastní 
PP kalový koš

71 M X6 litinový rošt kus 3,000 566,61 1 699,83  vlastní 
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PP litinový rošt

D 997 Přesun sutě 187 642,02
72 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 332,290 137,35 45 640,03 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

73 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 332,290 26,89 8 935,28 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

74 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 990,610 8,76 26 197,74 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 332,29*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 990,610

75 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 41,610 216,98 9 028,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861

VV 332,29 332,290
VV -149,6 -149,600
VV -141,08 -141,080
VV Součet 41,610

76 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 149,600 269,58 40 329,17 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873

77 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 141,080 407,65 57 511,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 36,8+104,28 141,080

D 998 Přesun hmot 126 613,12
78 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 603,667 209,74 126 613,12 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 21 175,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 175,00
79 K X1 přemístění lampy VO (o 6,5m) soubor 1,000 21 175,00 21 175,00 vlastní

PP přemístění lampy VO (o 6,5m)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 964,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 450,00
80 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 42 350,00 42 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000

81 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 12 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2023 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 43 560,00
82 K 07 Zařízení staveniště kpl 1,000 43 560,00 43 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/07

D VRN4 Inženýrská činnost 8 954,00
83 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 2,000 4 477,00 8 954,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000
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26 27 28 29 30 31 32 33 34

Popis Začátek Konec

Rekonstrukce příjezdové a manipulační plochy ZŠ Petlerská 26.06.2023 24.08.2023

HSV Práce a dodávky HSV 26.06.2023 24.08.2023

1 Zemní práce 26.06.2023 24.08.2023

4 Vodorvné konstrukce 24.07.2023 30.07.2023

5 Komunikace pozemní 10.07.2023 24.08.2023

8 Trubní vedení 10.07.2023 06.08.2023

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26.06.2023 20.08.2023

997 Přesun sutě 26.06.2023 24.08.2023

998 Přesun hmot 10.07.2023 24.08.2023

PSV Práce a dodávky PSV 26.06.2023 24.08.2023

741 Elektroinstalace - silnoproud 01.07.2023 20.08.2023

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26.06.2023 24.08.2023

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26.06.2023 24.08.2023

VRN3 Zařízení staveniště 26.06.2023 24.08.2023

VRN4 Inženýrská činnost 24.07.2023 13.08.2023

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 02.05.2023

Harmonogram stavby "Rekonstrukce příj. a manipul. plochy ZŠ Petlerská v Klášterci nad 
Ohří"

Kód položky

Týden

Měsíc

Rok

Červenec Srpen


































