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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/051/2017/OVR k zakázce 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(ve znění pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: xxx 

telefon: xxx, fax: xxx 

e-mail: xxx 

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru  OVR; tel: xxx; e-mail: xxx 

 

 

1.2. Zhotovitel 

JAROSLAV FAKTOR 

Zastoupené jednatelem Jaroslavem Faktorem 

se sídlem: xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 44534264 

DIČ: CZ6001081207 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: xxx 

telefon: xxx 

e-mail: xxx 

dále jen zhotovitel 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

 

Jaroslav Faktor 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních: 

 

Jaroslav Faktor 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla : 

       "Oprava nátěrů lávek nad ledovou plochou zimního stadionu v Klášterci nad Ohří"

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 6.3.2017 

- zadávací dokumentací EC: 02400 / 2017 ze dne 22.2. 2017  

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem. 

III. Čas plnění 

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době: (doba realizace celkem 59  kalendářních dní) 

 Termín zahájení :    od 03.04.2017 

 Termín dokončení : do 31.05.2017 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního 

deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné 

na obnovení prací. 

IV. Cena  

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši : 

 Cena celkem bez 21% DPH 849.482,65 ,- Kč  

 DPH 21% 178.391,35 ,- Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH 1.027.874,00 ,- Kč 

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky 

vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace. 

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou 

v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce 

formou dodatku k této smlouvě. 
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V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a 

převzetí provedených prací.  

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. Splatnost 

faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z účtované částky do té doby, než budou 

odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při 

převzetí. 

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek. 

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem. 

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:  

 a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO 

 b) označení díla 

 c) číslo smlouvy objednatele 

 d) číslo faktury  

 e) den odeslání a den splatnosti  

 f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH  

 g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma  

 h) razítko a podpis oprávněné osoby 

5.8. Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

(stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná 

se o ekonomickou činnost města). 

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je 

zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu 

(faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude 

vrácen. 

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem 

sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, 

bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho 

správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí. 
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VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku. 

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  

záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

VII. Způsob provádění díla 

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI. 

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování 

bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i 

pracovníků případných subdodavatelů. 

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě. 

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla. 

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 

po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

VIII. Odevzdání a převzetí 

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a 

písemně zápisem ve stavebním deníku. 

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo li 

k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady. 
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IX. Sankce 

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením 

pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku. 

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, 

který je nedílnou součástí této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo 

objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.  

9.2.  Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3.  Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení. 

9.4.  Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně 

smluvních pokut. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Dodavatel poskytuje záruku 24 měsíců na provedené práce. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které 

byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo do 

oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak 

neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 

prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají 

klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů 

v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na 

reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce 

trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo. 

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody 

objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 2.000.000,- Kč.  
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10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu 

platnou pojistnou smlouvu číslo: 8602955963 na min. výši plnění 15 mil. Kč u pojišťovny: 

Kooperativa Vienna Insurance Group. 

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

 Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

 Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

 Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

 Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením 

článku III. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na 

zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli. 

XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě. 

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha : Rozpočet 

                Harmonogram 

V Klášterci nad Ohří dne………………..  V Klášterci nad Ohří dne ………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd - starosta  Jaroslav Faktor – jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
  

  
 

Kód: 

     

P17001 

 
  

  
 

Stavba: 

   

Oprava nátěrů střešní konstrukce 

 
  

  
 

JKSO: 

    
 

                         

CC-CZ: 

 
 

  
  

  
 

Místo: 

    

  

                         

Datum: 

 

3.1.2017 

  
  

  
                                        

  

  
 

Objednatel: 

                            

IČ: 

 
 

  
  

  
  

Město Klášterec nad Ohří 

                       

DIČ: 

 
 

  
  

  
                                        

  

  
 

Zhotovitel: 

                             

IČ: 445 34 264  
  

  

  
  

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 

             

DIČ: CZ 6001081207  
  

  
  

                                        
  

  
 

Projektant: 

                             

IČ: 

 
 

  
  

  
  

xxxx 

                          

DIČ: 

 
 

  
  

  
                                        

  

  
 

Zpracovatel: 

                            

IČ: 

 
 

  
  

  
  

xxx 

                            

DIČ: 

 
 

  
  

  
                                        

  

  
 

Poznámka: 

                                   
  

  
  

 
  

  
  

                                        
  

  
 

                                                                            
 

  

  
 

Náklady z 
rozpočtů 

                          

849 482,65 

 
  

  
 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 
                    

0,00 
 

  
  

                                        
  

  
 

Cena bez DPH                                                       849 482,65 
 

  

  
                                        

  



 

 

2 

  
 

DPH základní 
   

21,00% 
    

ze 
  

849 482,65 
     

178 391,35 
 

  

  
   

snížená 
   

15,00% 
    

ze 
  

0,00 
     

0,00 
 

  

  
                                        

  

    Cena s DPH                     v       CZK                 1 027 874,00     

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
                                        

  

  
 

Projektant                                     
  

Zpracovatel                 
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

  
                     

  
  

  
           

  
 

  

  
 

Datum a 
podpis: 

                Razítko             
  

Datum a podpis:         Razítko   
 

  

  
                                        

  

  
 

Objednavatel                                   
  

Zhotovitel                   
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Datum a 
podpis: 

                Razítko             
  

Datum a podpis:         Razítko   
 

  

  
                                        

  
                                                                                    

                                          

                                          

                                                                                                                              

  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY   

  Kód: 
       

P17001 
                            

  

  Stavba: 
      

Oprava nátěrů střešní konstrukce 
 

  

  
                                        

  

  Místo: 
       

  
                      

Datum: 
 

3.1.2017 
  

  

  
                                        

  

  Objednatel: 
     

Město Klášterec nad Ohří 
              

Projektant: xxx   

  Zhotovitel: 
     

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
    

Zpracovatel: xxx   

  
                                        

  

  Kód   Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]   

  
                                        

  

  1) Náklady z rozpočtů 
                    

849 482,65 1 027 874,00   

  
 

P17001 
 

Oprava nátěrů střešní konstrukce 849 482,65 1 027 874,00   
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  2) Ostatní náklady ze souhrnného listu              0,00 0,00   

  
                                        

  

  Celkové náklady za stavbu 1) + 2)                               849 482,65 1 027 874,00   

                                                                                    

 

 
 

                                   

  

VÝKAZ VÝMĚR 
  

  
               

  

  
 

Stavba: Oprava nátěrů lávek nad ledovou plochou zimního stadionu v Klášterci nad Ohří 
 

  

  
               

  

  
 

Objednatel: 
       

IČ: 00261939 
  

  

  
  

Město Klášterec nad Ohří 
          

  

  
               

  

  
 

Zhotovitel: 
       

IČ: 445 34 264 
  

  

  
  

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
    

DIČ: CZ 6001081207 
  

  

  
               

  
  

               
  

  
 

Poznámka: 
            

  

  
        

  

  
               

  

  
 

                          
 

  

  
 

Náklady z rozpočtu 
       

849 482,65 
 

  

  
 

Ostatní náklady 
       

0,00 
 

  

  
               

  

  
 

Cena bez DPH 
       

849 482,65 
 

  

  
 

                          
 

  

  
 

DPH základní 21,00% ze 849 482,65 
  

178 391,35 
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snížená 15,00% ze 0,00 
  

0,00 
 

  

  
               

  

    Cena s DPH   v CZK       1 027 874,00     

  
               

  

                                  

                                                   

  REKAPITULACE    

  
               

  

  Stavba: Oprava nátěrů lávek nad ledovou plochou zimního stadionu v Klášterci nad Ohří  
  

  
               

  

  Místo: 
 

  
    

Datum: 
 

3.1.2017 
 

  

  
               

  

  Objednatel: Město Klášterec nad Ohří 
   

Projektant: 
 

xxx   

  Zhotovitel: Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: 
 

xxx   

  
               

  

  Kód - Popis             Cena celkem [CZK]   

  
               

  

  1) Náklady z rozpočtu         849 482,65   

  
 

PSV - Práce a dodávky PSV 
       

814 445,06   

  
 

    767 - Konstrukce zámečnické 
       

145 000,00   

  
 

    783 - Dokončovací práce - nátěry 
       

0,00   

  
 

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
    

0,00   

  
 

M - Práce a dodávky M 
       

0,00   
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    21-M - Elektromontáže 
       

0,00   

  
 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
      

0,00   

  
 

    VRN3 - Zařízení staveniště 
       

0,00   

  
               

  

  2) Ostatní náklady         0,00   

  
               

  

  Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         849 482,65   

                                  

                                                                    

  

 
  

  
               

  

  Stavba: Oprava nátěrů lávek nad ledovou plochou zimního stadionu v Klášterci nad Ohří  
  

  
               

  

  Místo: 
 

  
    

Datum: 
 

3.1.2017 
 

  

  
               

  

  Objednatel: Město Klášterec nad Ohří 
   

Projektant: 
 

xxx   

  Zhotovitel: Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: 
 

xxx   

  
               

  

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK]   

  Náklady z rozpočtu         849 482,65 
  

  
 

    767 - Konstrukce zámečnické 
       

145 000,00   
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  1 K 767996799.R Demontáž a montáž drobných stávajících kcí kus 200,000 725,00 0,00   

  
 

    783 - Dokončovací práce - nátěry 
       

0,00   

  2 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 894,470 39,08 34 955,89   

  3 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 234,260 14,00 3 279,64   

  4 K 783223101 Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 1 280,790 77,39 99 120,34   

  5 K 783224101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 1 280,790 87,89 112 568,63   

  6 K 783227101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 1 280,790 79,93 102 373,54   

  7 K 783314203 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí 

m2 884,280 108,34 95 802,90   

  8 K 783315101 
Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických 
konstrukcí 

m2 884,280 94,91 83 927,01   

  9 K 783317101 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí 

m2 884,280 99,40 87 897,43   

  
 

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
    

0,00   

  10 K 789112169.R Otryskání ocelových kcí m2 884,280 27,00 23 875,56   

  11 K 789112240 Odmaštění zařízení členitých m2 884,280 29,00 25 644,12   

  
 

M - Práce a dodávky M 
       

0,00   

  
 

    21-M - Elektromontáže 
       

0,00   
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  12 K 21-01 Demontáž a dočasné zajištění kabelových rozvodů m 248,700 43,67 10 860,73   

  13 K 21-02 zpětná montáž kabelových rozvodů m 248,700 46,65 11 601,86   

  14 K 21-03 Komplexní vyzkoušení funkčnosti elektrických rozvodů kpl 1,000 7 500,00 7 500,00   

  
 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
      

0,00   

  
 

    VRN3 - Zařízení staveniště 
       

0,00   

  
15 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 5 700,00 5 700,00 

  

  16 K 030001000 Práce v hodinových sazbách hod. 29,000 175,00 5 075,00   
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