

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/112/2021/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel:

Jana Kühnerová – referent OVR; tel:

Petr Vaněk – referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

zastoupené: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

se sídlem: Běchovická 701 / 26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Petr Kasper – předseda představenstva;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Ing. Radek Jára – technický ředitel;

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 29.03.2021
- zadávací dokumentací EC: 02463 / 2021 ze dne 17.03.2021
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je ulice Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 75 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 19.04.2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 03.07.2021.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez 21% DPH..... | 2 555 681,03 Kč |
| DPH 21% | 536 693,02 Kč |
| Cena celkem vč. 21% DPH..... | 3 092 374,05 Kč |
- Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů**

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodl, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému doзору a autorskému doзору a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0025655019. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo

- o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 0025655019

12.04.2021

14-04-2021



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování komunikace a parkoviště ul. Pod Pivovarem

Objekt:

20002 - SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2021

IČ:

00261939

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Cena bez DPH

2 555 681,03

DPH základní
snížená

Základ daně
2 555 681,03
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
536 693,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 092 374,05



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování komunikace a parkoviště ul. Pod Pivovarem

Objekt:

20002 - SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Klášterec nad Ohří

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

15. 1. 2021

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 555 681,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 368 679,72

1 - Zemní práce

587 436,50

2 - Zakládání

20 262,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 484,72

4 - Vodorovné konstrukce

4 516,20

5 - Komunikace pozemní

973 297,86

8 - Trubní vedení

130 716,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

388 809,81

997 - Přesun sutě

166 202,82

998 - Přesun hmot

18 952,93

PSV - Práce a dodávky PSV

3 614,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 614,16

M - Práce a dodávky M

101 387,15

21-M - Elektromontáže

101 387,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování komunikace a parkoviště ul. Pod Pivovarem

Objekt:

20002 - SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Kláštorec nad Ohří

Zadavatel:

Město Kláštorec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 15. 1. 2021

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 555 681,03

D HSV Práce a dodávky HSV

2 368 679,72

D 1 Zemní práce

587 436,50

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	129,000	25,00	3 225,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, př celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		50*1+32*1+47*1		129,000			
	VV		Součet		129,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	9,000	169,14	1 522,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	96,65	96,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		12+1		13,000			
	VV		Součet		13,000			
6	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	315,500	23,08	7 281,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		42+146+74+53,5		315,500			
	VV		Součet		315,500			
7	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	475,500	24,67	11 730,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Zatrávňovací dlažba komunikace"475,5		475,500			
	VV		Součet		475,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,500	36,03	11 367,47	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Chodníky" 42+146+74+53,5		315,500			
	VV		Součet		315,500			
9	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	527,500	45,00	23 737,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Komunikace a parkoviště" 475,5+52		527,500			
	VV		Součet		527,500			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	194,000	49,00	9 506,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		57,5+5+18,5+100+7+6		194,000			
	VV		Součet		194,000			
11	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	151,000	35,00	5 285,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		31+12+58+13+17+17+3		151,000			
	VV		Součet		151,000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	731,000	29,00	21 199,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		(11,3+40,2+13,5+268,3+59,3+226,9-11,4)		608,100			
	VV		(81,5+41,4)		122,900			
	VV		Součet		731,000			
13	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,725	177,02	5 438,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Konstrukce chodníky nové" (81,5+41,4)*0,25		30,725			
	VV		Součet		30,725			
14	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	455,501	95,00	43 272,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Konstrukce komunikace nové" (11,3+40,2+13,5+268,3+59,3+226,9+52-11,4)*0,42		277,242			
	VV		"Konstrukce komunikace staré plochy" (19+28,7)*0,17		8,109			
	VV		"Odkopávky svahů" 15*5,25+34*1,6		133,150			
	VV		"Odkopávky palisády" 37*1		37,000			
	VV		Součet		455,501			
15	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	58,459	205,00	11 984,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"patky stožáry VO" 4*0,9*0,9*0,9		2,916			
	VV		"Vsakovací studny" 3*(1/3*3,14*1,75*1,75*6,27-1/3*3,14*0,75*0,75*2,69)		55,543			
	VV		Součet		58,459			
16	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,930	303,00	13 916,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 85*0,5*0,9		38,250			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*1		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,930			
17	K	151811133	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	30,000	95,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	VV		Vsakovací studny					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
18	K	151811233	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	30,000	35,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m					
	VV		Vsakovací studny					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	590,615	180,00	106 310,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Konstrukce chodníky nové" (81,5+41,4)*0,25		30,725			
	VV		"Konstrukce komunikace nové" (11,3+40,2+13,5+268,3+59,3+226,9+52-11,4)*0,42		277,242			
	VV		"Konstrukce komunikace staré plochy" (19+28,7)*0,17		8,109			
	VV		"Odkopávky svahů" 15*5,25+34*1,6		133,150			
	VV		"Odkopávky palisády" 37*1		37,000			
	VV		"VO" 85*0,5*0,9		38,250			
	VV		"patky stožáry VO" 4*0,9*0,9*0,9		2,916			
	VV		"Vsakovací studny" 3*(1/3*3,14*1,75*1,75*6,27-1/3*3,14*0,75*0,75*2,69)		55,543			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*1		7,680			
	VV		Součet		590,615			
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	944,802	120,00	113 376,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Konstrukce komunikace nové" (11,3+40,2+13,5+268,3+59,3+226,9+52-11,4)*0,42*1,8		499,036			
	VV		"Konstrukce komunikace staré plochy" (19+28,7)*0,17*1,8		14,596			
	VV		"Odkopávky svahů" 15*5,25+34*1,6*1,8		176,670			
	VV		"Odkopávky palisády" 37*1*1,8		66,600			
	VV		"VO" 85*0,5*0,9*1,8		68,850			
	VV		"patky stožáry VO" 4*0,9*0,9*0,9*1,8		5,249			
	VV		"Vsakovací studny" 3*(1/3*3,14*1,75*1,75*6,27-1/3*3,14*0,75*0,75*2,69)*1,8		99,977			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*1*1,8		13,824			
	VV		Součet		944,802			
21	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	157,500	45,00	7 087,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	VV		Dosypání násypů					
	VV		0,5*15		7,500			
	VV		3*50		150,000			
	VV		Součet		157,500			
22	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	362,250	220,00	79 695,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		Dosypání násypů					
	VV		0,5*15*2,3		17,250			
	VV		3*50*2,3		345,000			
	VV		Součet		362,250			
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,262	217,61	5 279,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kabel VO volný terén" (2,6+20+10)*0,5*(0,9-0,2)		11,410			
	VV		"Kabel VO konstrukce" (85-2,6-20-10)*0,5*(0,9-0,2-0,4)		7,860			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*(1-0,35)		4,992			
	VV		Součet		24,262			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	39,678	290,00	11 506,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kabel VO volný terén" (2,6+20+10)*0,5*(0,9-0,2)*1,8		20,538			
	VV		"Kabel VO konstrukce" (85-2,6-20-10)*0,5*(0,9-0,2-0,4)*1,8		14,148			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*(1-0,35)		4,992			
	VV		Součet		39,678			
25	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	32,900	66,93	2 202,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto					
	VV		vykopávkách					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		"Drenáže palisády" 37*0,5		18,500			
	VV		"Vsakovací lože - studny" 3*(2*4*0,6)		14,400			
	VV		Součet		32,900			
26	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	46,805	390,00	18 253,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/22					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		"Drenáže palisády" 37*0,5*1,1*2,3		46,805			
	VV		Součet		46,805			
27	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	33,120	354,00	11 724,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		Výkres D.1.3.4.E.b					
	VV		"Vsakovací lože - studny" 3*(2*4*0,6)*2,3		33,120			
	VV		Součet		33,120			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,170	516,65	3 187,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve					
	VV		vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kabel VO" 85*0,5*0,1		4,250			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*0,25		1,920			
	VV		Součet		6,170			
29	M	58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	11,106	412,00	4 575,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/2					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kabel VO" 85*0,5*0,1*1,8		7,650			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*0,25*1,8		3,456			
	VV		Součet		11,106			
30	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 258,280	12,00	15 099,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		"Komunikace" 569,5		569,500			
	VV		"Parkoviště" 229,5		229,500			
	VV		"Sjezdy" 31+18,5+64,6-20		94,100			
	VV		"Chodníky" 39+233+13+30		315,000			
	VV		"Rýha VO" 85*0,5		42,500			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6		7,680			
	VV		Součet		1 258,280			
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	732,000	13,00	9 516,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výkres C.3					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,980	91,80	1 007,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		Výkres C.3					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		732*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,980			
33	K	182351133	Rozprostření omnice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	732,000	25,00	18 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Výkres C.3					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			
D 2			Zakládání				20 262,50	
34	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	40,700	265,00	10 785,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	VV		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		"Drenáže palisády"37*1,1		40,700			
	VV		Součet		40,700			
35	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	2,916	3 250,00	9 477,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlaivách pilot C 20/25					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"patky stožáry VO" 4*0,9*0,9*0,9		2,916			
	VV		Součet		2,916			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				78 484,72	
36	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	37,000	625,06	23 127,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		37,000			
37	M	BET.P60U01	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60cm	kus	55,000	180,00	9 900,00	
	PP		BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60cm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		8*6,25*1,1		55,000			
	VV		Součet		55,000			
38	M	BET.P10U01	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100cm	kus	199,375	228,00	45 457,50	
	PP		BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100cm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		29*6,25*1,1		199,375			
	VV		Součet		199,375			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 516,20	
39	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,018	900,00	4 516,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kabel VO" 85*0,5*0,1		4,250			
	VV		"Kanalizace" (3,2+3,6+6)*0,6*0,1		0,768			
	VV		Součet		5,018			
D 5			Komunikace pozemní				973 297,86	
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 206,260	127,50	281 298,15	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"Komunikace frakce 0-63" 569,5*1,05		597,975			
	VV		"Komunikace frakce 0-32" 569,5*1,05		597,975			
	VV		"Parkoviště frakce 0-63" 229,5*1,05		240,975			
	VV		"Parkoviště frakce 0-32" 229,5*1,05		240,975			
	VV		"Sjezdy frakce 0-63" (31+18,5+64,6-20)*1,05		98,805			
	VV		"Sjezdy frakce 0-32" (31+18,5+64,6-20)*1,05		98,805			
	VV		"Chodníky frakce 0-32" (39+233+13+30)*1,05		330,750			
	VV		Součet		2 206,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	685,545	357,00	244 739,57	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		(570+18,3+64,6)*1,05		685,545			
	VV		Součet		685,545			
42	K	573231108	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	652,900	15,00	9 793,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		(570+18,3+64,6)		652,900			
	VV		Součet		652,900			
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	685,545	224,00	153 562,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		(570+18,3+64,6)*1,05		685,545			
	VV		Součet		685,545			
44	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	313,500	225,00	70 537,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		35,5+233,5+14,5+30		313,500			
	VV		Součet		313,500			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	332,500	230,00	76 475,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		(35,5+233,5+14,5+30+5,5)*1,1		350,900			
	VV		"relief" -(1,15+0,75+1,15+1+1+1,95+7,3+4,1)		-18,400			
	VV		Součet		332,500			
46	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,240	395,00	7 994,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		Výkres C.1.1.2.A - červená					
	VV		"relief" (1,15+0,75+1,15+1+1+1,95+7,3+4,1)*1,1		20,240			
	VV		Součet		20,240			
47	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	230,000	230,71	53 063,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		Výkres C.1.1.2.A					
	VV		"Parkoviště" 230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
48	M	BET.7599R1	dlažba zatravnňovací 21x14x8cm přírodní	m2	240,360	293,00	70 425,48	
	PP		dlažba zatravnňovací 21x14x8cm přírodní					
			Distanční nálsky pro spáry 3cm					
			např. BEST - KROSO					
	VV		Výkres C.3, C.4.A					
	VV		"Parkoviště"230*1,1		253,000			
	VV		"Podklad ZTP stání" -1,2*1,2		-1,440			
	VV		"VDZ" -16*5*0,14		-11,200			
	VV		Součet		240,360			
49	M	BET.7599R2	dlažba zatravnňovací 21x14x8cm, barva karamelová	m2	12,320	439,00	5 408,48	
	PP		dlažba zatravnňovací 21x14x8cm, barva karamelová					
			Distanční nálsky pro spáry 3cm					
			např. BEST - KROSO					
	VV		Výkres C.3, C.4.A					
	VV		"VDZ" 16*5*0,14*1,1		12,320			
	VV		Součet		12,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				130 716,38	
50	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	12,800	372,34	4 765,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	VV		Výkres D.1.4.2.b					
	VV		"Kanalizace vpusti" (3,2+3,6+6)		12,800			
	VV		Součet		12,800			
51	K	89441199R01	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců bez dna beton tř. C 25/30	kus	3,000	9 500,00	28 500,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců bez dna beton tř. C 25/30					
	VV		Výkres D.1.3.4.E.b					
	VV		"Vsakovací studny" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	7,500	1 250,00	9 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu					
	VV		Výkres D.1.3.4.E.b					
	VV		"Vsakovací studny" 3*1,5/0,6		7,500			
	VV		Součet		7,500			
53	M	BTL.0006183.UR S	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm	kus	9,000	3 522,09	31 698,81	
	PP		skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm					
	VV		Výkres D.1.3.4.E.b					
	VV		"Vsakovací studny" 3*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
54	M	BTL.0006069.UR S	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm	kus	3,000	4 034,19	12 102,57	
	PP		deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm					
55	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	3,000	4 390,00	13 170,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací					
	VV		Výkres D.1.3.4.E.b					
	VV		"Vsakovací studny" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 422,77	2 845,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
57	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	M	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus	2,000	728,60	1 457,20	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	494,00	988,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	BTL.0006314.UR S	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	563,27	1 126,54	
	PP		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
62	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	706,00	1 412,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 203,18	2 406,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	M	WVN.RF740006 W	LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620	kus	2,000	3 950,00	7 900,00	
	PP		LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620					
	VV		Výkres D.1.3.4.e.a					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	89923199R1	Výšková úprava vodovodní šachty	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Výšková úprava vodovodní šachty					
	VV		1		1,000			
66	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		1		1,000			
67	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 339,00	1 339,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
	VV		1		1,000			
68	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 117,69	1 117,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		1		1,000			
69	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 033,10	1 033,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		1		1,000			
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,533	155,00	2 872,62	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
	VV		dopravní vzdálenost do 15 m		18,533			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				388 809,81	
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	208,58	2 711,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
72	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	884,00	884,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"B2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	617,00	1 234,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"IP10a" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	777,00	777,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"A9" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	755,00	755,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"IP12+ZTP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	616,00	1 232,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"P2" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	4,000	616,00	2 464,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"E2b" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
78	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	922,00	922,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		značky upravující přednost P6 700mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"P6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	777,00	777,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 700mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		"P4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	271,64	2 444,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
81	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	509,00	4 581,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		Výkres D.1.1.2.G					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
82	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	VV		Stání ZTP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		Stání ZTP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	334,500	256,07	85 655,42	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			5+26+75,5+64+26+9,5+10+8,5+4+8+15,5+10,5+6,5+6+59,5		334,500			
VV			Součet		334,500			
85	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	246,950	150,00	37 042,50	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			(5+26+75,5+64+26+9,5+10+8,5+4+8+15,5+10,5+6,5+6+59,5+2)*1,1		370,150			
VV			-(14+31,6+3+7+6+2+3,2+10,5+3,2+3+28,7+5+3+3)		-123,200			
VV			Součet		246,950			
86	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	135,520	125,00	16 940,00	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			(14+31,6+3+7+6+2+3,2+10,5+3,2+3+28,7+5+3+3)*1,1		135,520			
VV			Součet		135,520			
87	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,000	380,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			12		12,000			
VV			Součet		12,000			
88	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	196,900	218,87	43 095,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			37,7+62,2+18,5+1+5,5+12,5+21,5+13,5+20,5+4		196,900			
VV			Součet		196,900			
89	M	59217018	obrubník betonový chodnikový 1000x80x200mm	m	216,590	95,00	20 576,05	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový chodnikový 1000x80x200mm					
VV			Výkres D.1.1.2.A					
VV			(37,7+62,2+18,5+1+5,5+12,5+21,5+13,5+20,5+4)*1,1		216,590			
VV			Součet		216,590			
90	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	39,500	85,00	3 357,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
VV			Výkres C.4.B					
VV			23,5+7+9		39,500			
VV			Součet		39,500			
91	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	38,500	427,58	16 461,83	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
VV			Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.e					
VV			38,5		38,500			
VV			Součet		38,500			
92	M	592130124R01	Žlab odvodňovací z polymerického betonu	ks	37,000	2 317,70	85 754,90	
PP			Žlab odvodňovací z polymerického betonu					
			Z jednoho bloku polymerického betonu					
			Délka 100cm,					
			Konstrukční šířka 15cm,					
			Konstrukční výška 23cm,					
			Vtokový průřez otvorů 202 cm2/m					
			Pro třídu F900					
VV			Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.e					
VV			18+19		37,000			
VV			Součet		37,000			
93	M	592130127R02	Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý	ks	2,000	4 895,00	9 790,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Žlab s revizním otvorem z polymerickeho betonu Z jednoho bloku polymerickeho betonu s revizním otvorem Délka 50 cm, Konstrukční šířka 15 cm, Konstrukční výška 24 cm, Vtokový průřez otvorů 371 cm2/m Pro třídu F900					
		PP						
		VV	Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.e					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
94	M	592130133R03	Vpust z polymerickeho betonu, odton DN150	ks	1,000	5 786,00	5 786,00	
			Vpust z polymerickeho betonu pro třídu F900 Odtok DN150 Délka 50 cm Výška 50 cm Konstrukční šířka 15 cm Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.e					
		PP						
		VV						
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
95	M	592130136R06	Čelo pro žlab z polymerickeho betonu plné	ks	2,000	516,00	1 032,00	
			Čelo pro žlab z polymerickeho betonu plné Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.e					
		PP						
		VV						
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
96	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	13,000	98,53	1 280,89	CS ÚRS 2020 01
			Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdáleností do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí Výkres C.4.B "Zahrada" 13					
		PP						
		VV				13,000		
		VV	Součet			13,000		
97	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	369,45	1 847,25	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Výkres D.1.1.2.G					
		PP						
		VV						
		VV	5			5,000		
		VV	Součet			5,000		
98	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	53,58	428,64	CS ÚRS 2020 01
			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol Výkres D.1.1.2.G					
		PP						
		VV						
		VV	8			8,000		
		VV	Součet			8,000		
99	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	95,500	64,66	6 175,03	CS ÚRS 2020 01
			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m Výkres C.4.B "Zahrada" 39 "Ostatní" 113*0,5					
		PP						
		VV				39,000		
		VV				56,500		
		VV	Součet			95,500		
100	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	76,000	210,00	15 960,00	CS ÚRS 2020 01
			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných Výkres C.4.B (39+113)/2					
		PP						
		VV				76,000		
		VV	Součet			76,000		
101	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	48,000	125,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranně obitých, případně omítnutých Výkres C.4.B					
		PP						
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16*3			48,000		
	VV		Součet			48,000		
102	K	R21	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu	ks	2,000	3 693,00	7 386,00	
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svítidla a betonového základu					
			- včetně výložníku, svítidla					
			- odstranění betonové patky					
			Demontáž přídavných zařízení na stožáru VO - pytlíky pro psy, rozhlas, kamerový systém, květinová výzdoba, drážky pro vánoční výzdobu vč. zábravek a jističů atd.					
			- pro zvláštní použití do nových stožárů VO					
	VV		Výkres C.4.B					
	VV		"Odstranění" 1		1,000			
	VV		"Přesunutí" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	997		Přesun sutě				166 202,82	
103	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	608,816	95,00	57 837,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
104	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 479,344	7,00	38 355,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		608,816*9 *Přepočtené koeficientem množství		5 479,344			
105	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	268,383	80,00	21 470,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		82,30+140,273+39,77+6,040		268,383			
106	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	323,595	150,00	48 539,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		91,495+232,10		323,595			
D	998		Přesun hmot				18 952,93	
107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	758,117	25,00	18 952,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 614,16	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 614,16	
108	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie	m2	40,700	56,90	2 315,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		"Drenáže palisády"37*1,1		40,700			
	VV		Součet		40,700			
109	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	40,700	31,90	1 298,33	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		Výkres D.1.1.2.A, D.1.1.2.C					
	VV		"Drenáže palisády"37*1,1		40,700			
	VV		Součet		40,700			
D	M		Práce a dodávky M				101 387,15	
D	21-M		Elektromontáže				101 387,15	
110	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	85,000	16,70	1 419,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VO" 85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
111	M	3457135R1	Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem	m	93,500	5,00	467,50	
	PP		Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem					
	VV		Výkres C.3					
	VV		85*1,1		93,500			
	VV		Součet		93,500			
112	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	1 925,00	7 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
113	M	31674119R1	stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno	kus	3,000	5 335,00	16 005,00	
	PP		stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno					
	VV		Výkres D.3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
114	K	210040206	Montáž nosičů svítidel	kus	4,000	715,00	2 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn včetně rozřídění, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol					
	VV		nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
115	M	2102000R1	Svítilno TECEO S, 16 LED, 700mA, 36W, výložník 0,5m, náklon 0°	ks	3,000	8 645,00	25 935,00	
	PP		Svítilno TECEO S, 16 LED, 700mA, 36W, výložník 0,5m, náklon 0°					
	VV		Výkres D.3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
116	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	427,00	1 708,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	VV		Výkres D.3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	M	3544206R2	Elektrovýzbroj stožárů	ks	4,000	845,00	3 380,00	
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
118	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	85,000	58,00	4 930,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"VO" 85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
119	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	91,928	34,10	3 134,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		Výkres D.1.4.2.a					
	VV		"hmotnost 1m=1,05kg" 85*1,05*1,03		91,928			
	VV		Součet		91,928			
120	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	4,000	52,00	208,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	8,000	33,00	264,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
122	M	35442063R1	zemní drát FeZn 10mm	kg	5,026	34,30	172,39	
	PP		zemní drát FeZn 10mm					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"1m=0,61 kg"(4*2)*0,61*1,03		5,026			
	VV		Součet		5,026			
123	M	3544206R1	Uzemňovací svorky	ks	4,000	39,70	158,80	
	PP		Uzemňovací svorky					
	VV		Výkres D.1.4.2.A a D.1.4.2.B					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
124	K	74112020R1	Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO	soub	5,000	867,00	4 335,00	
	VV		Výkres C.3, D.3					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
125	K	7411202R1	Montáž vodičů Cu volně (CYKY)	m	125,000	31,00	3 875,00	
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel v stožáru h=6m"4*6		24,000			
	VV		"trasy NN,VO"85		85,000			
	VV		"z výkopu do lampy"4*4		16,000			
	VV		Součet		125,000			
126	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	101,000	24,00	2 424,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO"85		85,000			
	VV		"z výkopu do lampy"4*4		16,000			
	VV		Součet		101,000			
127	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	24,720	14,00	346,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"kabel v stožáru h=6m"4*6*1,03		24,720			
	VV		Součet		24,720			
128	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	104,030	207,00	21 534,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2					
	VV		Výkres D.1.4.2.A					
	VV		"trasy NN,VO"85*1,03		87,550			
	VV		"z výkopu do lampy"4*4*1,03		16,480			
	VV		Součet		104,030			
129	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,559	948,00	529,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		0,345+0,092+0,001+0,005+0,019+0,003+0,094		0,559			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				82 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				42 500,00	
130	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
131	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště				25 000,00	
133	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
134	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oplocení staveniště					
135	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
D VRN4			Inženýrská činnost				14 500,00	
136	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
137	K	044002000	Revize	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Revize					

100

	01/21					02/21				03/21				04/21					05/21					06/21					07/21					08/21					09/21					10/21					11/21					12/21				
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
Celková délka realizace																																																										
<i>Přípravné a bourací práce</i>																																																										
<i>Zemní práce</i>																																																										
<i>Komunikace</i>																																																										
<i>Odvodnění komunikací</i>																																																										
<i>Elektromontáže - VO</i>																																																										
<i>Dopravní značení</i>																																																										

V Kadani 19.03.2021

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0025655019

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě pověření níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

dále jen pojistitel

a

PETROM STAVBY, a.s.

Sídlo: Běchovická 701/26, PSČ 100 00, Praha 10 - Strašnice

Zastoupena: PETR KASPER, předseda představenstva

IČ: 26769611

Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

Kategorie PZ

Název

IČ

Sjednatelské číslo

Jméno a příjmení jednající osoby

Distributor pojištění

Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř

Petrisk International

26706245

9990338001

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):

Správa pojistné smlouvy:

PN

OKK RR Praha, 8892403000

NE

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

Z důvodu nových připojištěných a nového rizika se sjednává nové znění čl. I. a II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

Článek 1 - Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. Je zároveň pojištěným a dále ve prospěch následujících pojištěných:

Název	IČ	Sídlo
Kontos, s.r.o.	277 60 090	Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
PETROM STAVBY NEMOVITOSTI s.r.o.	064 26 581	Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
Petroma consulting s.r.o.	075 98 921	Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
PETROMA KAMENOLOMY s.r.o.	088 59 591	Vilémov č.p. 120, 431 54 Vilémov
Silnice Topolany a.s.	057 58 734	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
SUMEREN Consulting a.s.	242 71 969	Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.	037 70 184	Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
Roman Jamečný	637 39 518	Hoblířská 1445/6, 143 00, Praha 4 - Modřany
SUMEREN servis s.r.o.	273 42 301	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Dopravní stavby PMJ s.r.o.	090 65 661	č.p. 120, 431 54 Vilémov

3. **Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného** ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a v příložené kopii živnostenského listu, které tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a Doložkami uvedenými v čl. 2. pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění:
 - a) Topolanský dvůr, Vilémov 120, 431 54
7. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek 2 – Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění věcí proti všem nebezpečím DPPAR MP 1/16 (dále jen DPPAR MP 1/16)
Doložka 001 – Vyluka „kybernetických rizik“

1.1. POJIŠTĚNÍ VĚCI

Pokud není v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota věci nebo souboru věcí včetně pojistné hodnoty cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá nebo převzal na základě smlouvy, se stanovuje jako nová cena.

Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 bodu 1 a 2b) DPPAR MP 1/16.

Pojištění se dále sjednává v rozsahu článku 3 bodu 2a) DPPAR MP 1/16 (odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním a odcizení pojištěné věci loupeží).

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v důsledku nepřímého úderu blesku.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v důsledku atmosférických srážek v rozsahu doložky D008.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé graffiti.

Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky se vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v článku 5, bodu 4 písm.

a) až h) DPPAR MP 1/16 dále jen strojní a elektronická pojistná nebezpečí; z těchto pojistných nebezpečí však pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěné elektronice pouze do stáří 5 let, na pojištěném mobilním stroji do stáří 8 let a na pojištěném stacionárním stroji do stáří 20 let vždy od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení.

Pojištění mobilních strojů se odchylně od DPP AR MP 1/16 čl. 5 bod 1 písm. l) vztahuje na škody způsobené zvířaty.

Pojištění strojních zařízení níže uvedených pod bodem č. 6, se vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v článku 5, bodu 4 písm. a) až h) DPPAR MP 1/16 dále jen strojní a elektronická pojistná nebezpečí; z těchto pojistných nebezpečí však pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěné elektronice pouze do stáří 5 let, na pojištěném mobilním stroji do stáří 8 let a na pojištěném stacionárním stroji do stáří 20 let vždy od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení.

Pojištění mobilních strojů se odchylně od DPP AR MP 1/16 čl. 5 bod 1 písm. l) vztahuje na škody způsobené zvířaty.

Předměty pojištění, pojistné částky, specifické spoluúčasti				
p. č.	předmět pojištění	pojistná částka	poznámka (např. specifikace předmětu pojištění, specifická spoluúčast, pojištění na časovou cenu apod.)	místo pojištění dle čl. 1 bodu 6
1.	soubor vlastních budov, staveb, vlastního movitého majetku, zařízení a vlastních stacionárních strojů (technologie obalovny živichných směsí CONCEPT typ: TBA 3000tRA 180, r.v. 2017) včetně příslušenství	130.000.000,- Kč		a)

1.1.1. Pojistné plnění z pojistného nebezpečí odcizení je kromě pojistné částky či limitu plnění stanoveného v pojistné smlouvě dále omezeno vyšší limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události dle přílohy č. 4 této pojistné smlouvy (Limity plnění a způsoby zabezpečení).

Mělo-li nedodržení způsobu zabezpečení dle „Limitů plnění a způsobů zabezpečení“ podstatný vliv na vznik nebo rozsah pojistné události, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto nedodržení na rozsah jeho povinnosti plnit.

1.2. LIMITY PLNĚNÍ* A SPOLUÚČASTI** PRO POJIŠTĚNÍ VĚCI

p. č.	Pojistná nebezpečí	Společný roční limit plnění	Poznámka	Spoluúčast pojištění věci
1.	Flexa	nesjednává se		10.000,- Kč
2.	Povodeň a záplava	30.000.000,- Kč		10% min. 20.000,- Kč
3.	Vichřice, Krupobití, Zemětřesení	30.000.000,- Kč		10.000,- Kč
4.	Únik kapaliny z technického zařízení	30.000.000,- Kč		10.000,- Kč
5.	Ostatní živelní pojistná nebezpečí	30.000.000,- Kč		10.000,- Kč
6.	Strojní a elektronická pojistná nebezpečí – pojištění věci	50.000.000,- Kč		10.000,- Kč
7.	Graffiti	70.000,- Kč	1. riziko	10.000,- Kč
8.	Nepřímý úder blesku	200.000,- Kč		10.000,- Kč
9.	Atmosférické srážky	100.000,- Kč		10.000,- Kč
10.	Odcizení	200.000,- Kč	1. riziko	10.000,- Kč
11.	Vandalismus	200.000,- Kč	1. riziko	10.000,- Kč
12.	Ostatní výše neuvedená pojistná nebezpečí	30.000.000,- Kč		10.000,- Kč

* Je-li pro konkrétní pojistnou událost sjednáno více limitů plnění, uplatní se vždy nejmenší z sjednaných limitů.

** Je-li pro konkrétní pojistnou událost sjednáno více spoluúčastí, uplatní se vždy nejvyšší z nich. Pokud však dojde k pojistné události na více předmětech pojištění, neuplatní se nejvyšší spoluúčast v případech, kdy je pro klienta výhodnější odečtení spoluúčastí pro každý předmět pojištění zvlášť.

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmou specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajcími;
- činností uvedenou v živnostenském listu nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajcími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmou vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodní události a/nebo vznik škodní události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 01.01.2019, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodní událost nebo její

příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednáva horní mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí50.000.000,- Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši10.000,- Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu, či újmu by způsobil sám.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

- 2.1. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednáva, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to v rozsahu doložky DOP002, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí 10.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 2.2. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednáva, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:

a) převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);

b) převzal do oprávněného užívání;

vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 2.3. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednáva, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na přirozených právech člověka případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

Roční sublimit pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,- Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 2.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. g) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou **zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí** v důsledku konzumace závadných potravin nebo nápojů (např. Salmonelóza, Listerióza, Escherichia coli apod.).
Roční sublimit pojištění plnění činí 5.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika
- 2.5. V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
- osobě spolupojištěné touto pojišťovací smlouvou
- právnické osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast;
- právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu;
- osobě, která je v pozici společníka pojištěného.
Roční sublimit pojištění plnění činí 5.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika
- 2.6. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, a to v rozsahu doložky DOP003, která tvoří přílohu pojištění smlouvy.
Roční sublimit pojištění plnění činí 500.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10% min. 10.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika
- 2.7. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. h) ZPPVV se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud k poškození nebo zničení věci došlo tím, že objednaná činnost byla provedena vadně. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající.
Roční sublimit pojištění plnění činí 100.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika
- 2.8. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) a e) ZPPVV se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, spočívající v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající.
Pojištění podle tohoto odstavce se řídí doložkou DOP080, která tvoří přílohu pojištění smlouvy.
Roční sublimit pojištění plnění činí 10.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika
- 2.9. V souladu s článkem 12, bodem 2, písm. i) VPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou sesedáním půdy, sesouváním půdy, nebo otřesy v důsledku demoličních prací, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s činností pojištěného. Pojistitel však neposkytne pojistné plnění za újmu způsobenou erozí půdy, poddolováním, nebo odstřely v důsledku demoličních prací.
Roční sublimit pojištění plnění činí 1.000.000,- Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10% min. 10.000,- Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. Pojištění odpovědnosti	
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem	402.888,- Kč
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem.....	335.556,- Kč
celkové navýšení ročního pojistného činí.....	402.888,- Kč.
celkové poměrné pojistné činí	335.556,- Kč.
Sleva ve výši 20 %	80.578,- Kč
celkové roční pojistné po slevách činí.....	322.310,- Kč.
celkové poměrné pojistné po slevách činí.....	268.445,- Kč.

Celkové poměrné pojistné za období od 01.01.2021 do 31.01.2021 ve výši 27.374,- Kč je splatné k datu 22.01.2021 na účet pojistitele (..... smlouvy).

V následujících pojistných obdobích bude pojistné hrazeno za jednotlivá čtvrtletní pojistná období k datům a částkám následovně:

datum:	částka:
01.02	142.871,- Kč
01.05	142.871,- Kč
01.08	142.871,- Kč
01.11	142.873,- Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 01.01.2021
2. Datum konce pojištění: 31.10.2021
3. Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníkovi smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
4. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5. Tento dodatek obsahuje 8 stran a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník a 1 pojistitel.

6. Přílohy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného

V Praze dne 30.12.2020

V Praze dne 30.12.2020

