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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/153/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účt

telefon:

e-mail: 

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta; 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV
Jana Kühnerová –  referent OVR
Petr Vaněk – referent OVR; tel: 
 

1.2. Zhotovitel 

STAVMAX Group s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586 

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti 

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov 

IČO: 06080090 

DIČ: CZ06080090 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo ú

telefon

e-mail

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Jiří Bezděk – jednatel společnosti; 
 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

 

"Stavební úpravy opěrné kamenné zdi - Kamenka v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 27.03.2023 

- zadávací dokumentací EC:  04057 / 2023 ze dne 15.03.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je opěrná zeď Kamenka v Klášterci nad Ohří.  

3.2. Doba realizace díla bude celkem 90 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 02.07.2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 29.09.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 



3 

 

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ...............................................................................  855 263,92 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  179 605,42 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................. 1 034 869,34 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele. 

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 
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5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603553123. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č. 3. 

VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 
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o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  
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9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli.   

XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603553123 

 

V Klášterci nad Ohří dne 31.03.2023 V Klášterci nad Ohří dne 03.04.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... ………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.                      Jiří Bezděk – jednatel společnosti, v. r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 034 869,34

22h133
Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

STAVMAX Group s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky urs cz

855 263,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
855 263,92 179 605,4221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22h133

Stavba:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON81 756,6867 567,50VON Vedejší a ostatní náklady

855 263,92 1 034 869,34

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

953 112,67787 696,42SO 01
St. úpravy opěrné kamenné zdi na parc.č. 775/1, 
778, 783/1

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

10. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 787 696,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 787 696,42 21,00% 165 416,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 953 112,67

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

SO 01 - St. úpravy opěrné kamenné zdi na parc.č. 775/1, 778, 783/1

STAVMAX Group s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 787 696,42

HSV - Práce a dodávky HSV 745 465,40

    1 - Zemní práce 86 121,87

    2 - Zakládání 42 299,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 209 270,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 540,24

    8 - Trubní vedení 294,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 325,57

      94 - Lešení a stavební výtahy 4 918,60
      96 - Bourání konstrukcí 181 406,97

        98 - Demolice a sanace 107 151,71

    997 - Přesun sutě 135 873,27

    998 - Přesun hmot 56 739,16

PSV - Práce a dodávky PSV 42 231,02

    772 - Podlahy z kamene 42 231,02

SO 01 - St. úpravy opěrné kamenné zdi na parc.č. 775/1, 778, 783/1

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 787 696,42

D HSV Práce a dodávky HSV 745 465,40

D 1 Zemní práce 86 121,87

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 12,000 67,90 814,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

VV *náletové dřeviny nad korunou zdi
VV 1,0*12,0 12,000

2 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 39,500 116,40 4 597,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 
plechem zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003223

VV "oplocení staveniště" 15,5+24,0 39,500

3 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 39,500 63,00 2 488,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné profilovaným 
plechem odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003224

4 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 18,495 1 230,30 22 754,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101

VV "A" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV "B" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV "C" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV "D" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV "E" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV "F" 0,5*(1,7+2,1)/2*2,0 1,900
VV Mezisoučet v patě 11,400
VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0*0,15 1,467
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0*0,15 1,122
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0*0,15 1,085
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0*0,15 1,268
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0*0,15 1,215
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0*0,15 0,938
VV Mezisoučet v ploše zarovnání a bednění 7,095
VV Součet 18,495

5 K 151201202 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 47,290 269,40 12 739,93 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, 
hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201202

VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0 9,780
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0 7,480
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0 7,230
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0 8,450
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0 8,100
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0 6,250
VV Součet 47,290

6 K 151201212 Odstranění pažení stěn zátažného hl přes 4 do 8 m m2 47,290 75,80 3 584,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, 
hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151201212

7 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,914 1 838,50 3 518,89 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212221

VV "A" 0,15*1,1*2,0 0,330
VV "B" 0,15*1,1*2,0 0,330
VV "C" 0,15*1,1*1,6 0,264
VV "D" 0,15*1,1*2,0 0,330
VV "E" 0,15*1,1*2,0 0,330
VV "F" 0,15*1,1*2,0 0,330
VV Součet 1,914

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

SO 01 - St. úpravy opěrné kamenné zdi na parc.č. 775/1, 778, 783/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,397 101,10 1 455,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV "odkop" 18,495 18,495
VV "rýha" 1,914 1,914
VV "zatravnění" -((1,45*0,18+(0,6+0,9)/2*0,32)*12,0) -6,012
VV Součet 14,397

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,397 12,60 181,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 25,915 269,60 6 986,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 14,397*1,8 25,915

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,827 149,40 1 617,55 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV *ŠD 16/32 - propustný, za opěrnou zdí
VV "A" ((0,07*0,37)+0,22*(4,93+4,85)/2)*2,0 2,203
VV "B" ((0,07*0,37)+0,22*(3,8+3,68)/2)*2,0 1,697
VV "C" ((0,07*0,37)+0,22*(3,68+3,55)/2)*2,0 1,642
VV "D" ((0,07*0,37)+0,22*(4,3+4,15)/2)*2,0 1,911
VV "E" ((0,07*0,37)+0,22*(4,15+3,95)/2)*2,0 1,834
VV "F" ((0,07*0,37)+0,22*(3,25+3,0)/2)*2,0 1,427
VV Mezisoučet 10,714
VV * u základu
VV "C" 0,15*1,0*0,75 0,113
VV Mezisoučet 0,113
VV Součet 10,827

12 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 21,654 953,40 20 644,92 CS ÚRS 2022 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV 10,827*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,654

13 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 12,000 60,60 727,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112

VV "A"  1,0*2,0 2,000
VV "B"  1,0*2,0 2,000
VV "C"  1,0*2,0 2,000
VV "D"  1,0*2,0 2,000
VV "E"  1,0*2,0 2,000
VV "F"  1,0*2,0 2,000
VV Součet 12,000

14 K 181912111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
bez zhutnění ručně

m2 23,412 37,90 887,31 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912111

VV *použití zeminy z odkopu
VV (1,45*0,18+(0,6+0,9)/2*0,32)*12,0 6,012
VV 1,45*12,0 17,400
VV Součet 23,412

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 23,412 101,60 2 378,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003

VV *použití zeminy z odkopu
VV (1,45*0,18+(0,6+0,9)/2*0,32)*12,0 6,012
VV 1,45*12,0 17,400
VV Součet 23,412

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 17,400 24,10 419,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 1,45*12,0 17,400

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,348 105,20 36,61 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní parková

VV 17,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,348

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 13,200 21,80 287,76 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "A" 1,1*2,0 2,200
VV "B" 1,1*2,0 2,200
VV "C" 1,1*2,0 2,200
VV "D" 1,1*2,0 2,200
VV "E" 1,1*2,0 2,200
VV "F" 1,1*2,0 2,200
VV Součet 13,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 42 299,88

19 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 6,000 1 539,90 9 239,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu ze štěrkodrtě netříděné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271542211

VV "A" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV "B" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV "C" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV "D" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV "E" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV "F" 0,5*1,0*2,0 1,000
VV Součet dorovnání po pův.základu 6,000

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 1,800 2 511,20 4 520,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV "A" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV "B" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV "C" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV "D" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV "E" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV "F" 0,15*1,0*2,0 0,300
VV Součet 1,800

21 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 3,321 4 160,20 13 816,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321511

P
 Poznámka k položce:

XC2
VV "A" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV "B" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV "C" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV "C" (0,22+0,32)/2*0,4*0,75 0,081
VV "D" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV "E" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV "F" (0,22+0,32)/2*1,0*2,0 0,540
VV Součet 3,321

22 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,290 509,20 3 712,07 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV "A" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV "B" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV "C" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV "C" (0,22+0,32)*2*0,75 0,810
VV "D" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV "E" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV "F" (0,22+0,32)*1,0*2,0 1,080
VV Součet 7,290

23 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,290 69,00 503,01 CS ÚRS 2022 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

24 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,030 79 784,60 2 393,54 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV *do základu 8xR8
VV "A" 8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV "B"  8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV "C"  8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV "D"  8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV "E"  8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV "F"  8*(0,55+0,2)*2,0*0,395*1,15*0,001 0,005
VV Součet 0,030

25 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,144 56 358,90 8 115,68 CS ÚRS 2022 02
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

VV *na vrstvu ŠD 100x100x6 (vtečení betonu do kamení)
VV "A" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV "B" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV "C" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV "D" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV "E" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV "F" 1,0*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,010
VV Mezisoučet 0,060
VV *do základu
VV "A" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV "B" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV "C" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV "D" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV "E" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV "F" (0,18+0,25+0,650+0,28)*2,0*2*2,22*1,15*0,001 0,014
VV Mezisoučet 0,084
VV Součet 0,144

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 209 270,79

26 K 311101211
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 5,500 107,50 591,25 CS ÚRS 2022 02
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PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, 
šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 
trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

VV "odvodnění" 0,5*11 5,500

27 M 14550266
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 
80x80x3mm

t 0,040 61 805,00 2 472,20 CS ÚRS 2022 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm

VV "odvodnění" 0,5*11*7,28*0,001 0,040

28 K 311113153
Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 47,290 1 527,10 72 216,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, 
včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113153

VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0 9,780
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0 7,480
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0 7,230
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0 8,450
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0 8,100
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0 6,250
VV Součet 47,290

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,343 77 342,90 26 528,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 
svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV * R8
VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,071
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,054
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,053
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,061
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,059
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0*8*2*0,395*1,15*0,001 0,045
VV Součet 0,343

30 K 327213113
Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na 
maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 
mm

m3 11,824 5 851,30 69 185,77 CS ÚRS 2022 02

PP
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 
objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327213113

VV * použije se stáv. kámen  ze 70%
VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0*0,25 2,445
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0*0,25 1,870
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0*0,25 1,808
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0*0,25 2,113
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0*0,25 2,025
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0*0,25 1,563
VV Součet 11,824

31 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 11,824 2 973,60 35 159,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním 
kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985222111

VV *  stáv. kámen pro zdění nové opěrné zdi
VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0*0,25 2,445
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0*0,25 1,870
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0*0,25 1,808
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0*0,25 2,113
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0*0,25 2,025
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0*0,25 1,563
VV Součet 11,824

32 M 58380652 kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 t 5,925 526,00 3 116,55 CS ÚRS 2022 02
PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250

VV * nový kámen žula - 30%
VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0*0,25*0,3 0,734
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0*0,25*0,3 0,561
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0*0,25*0,3 0,542
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0*0,25*0,3 0,634
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0*0,25*0,3 0,608
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0*0,25*0,3 0,469
VV Součet 3,548
VV 3,548*1,67 'Přepočtené koeficientem množství 5,925

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 540,24

33 K 628631211
Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou 
maltou hl do 30 mm

m2 47,290 572,90 27 092,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky 
spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628631211

VV "A" (4,93+4,85)/2*2,0 9,780
VV "B" (3,8+3,68)/2*2,0 7,480
VV "C" (3,68+3,55)/2*2,0 7,230
VV "D" (4,3+4,15)/2*2,0 8,450
VV "E" (4,15+3,95)/2*2,0 8,100
VV "F" (3,25+3,0)/2*2,0 6,250
VV Součet 47,290

34 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 
provedený v pásu

m2 6,000 241,30 1 447,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451022

VV *pod hlavu
VV 0,5*12,0 6,000

D 8 Trubní vedení 294,62

35 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 5,940 49,60 294,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v 
otevřeném výkopu DN do 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871275811

VV *demontáž odvodnění
VV 0,66*9 5,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 186 325,57

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 918,60

36 K 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
2,5 do 3,5 m

sada 2,000 484,20 968,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 2,5 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949111114

37 K 949111214
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití

sada 120,000 27,60 3 312,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949111214

P
 Poznámka k položce:

celkem na 2 měsíce
VV 2*30*2 120,000

38 K 949111814
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 
2,5 do 3,5 m

sada 2,000 319,10 638,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové 
podlahy přes 2,5 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949111814

D 96 Bourání konstrukcí 181 406,97
39 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 13,343 5 327,70 71 087,50 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV *na horní hraně opěrné zdi (pozůstatky zákl. konstr.)
VV 1,0*((0,5+0,2)/2*1,5+(0,2+0,27)/2*(3,74-1,5)+1,39*0,21) 1,343
VV "postupně A-F" 1,0*1,0*12,0 12,000
VV Součet 13,343

40 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 0,396 3 685,70 1 459,54 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV "horní bet. deska" 0,05*0,66*12,0 0,396

41 K 966071721
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
odřezáním

kus 5,000 125,10 625,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071721

VV 5 5,000

42 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 10,100 107,20 1 082,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 
1,6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071821

VV "výška 1,1m" 2,3+3,0+2,95+1,85 10,100

D 98 Demolice a sanace 107 151,71

43 K 985221013
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další 
použití přes 3 m3

m3 34,271 3 126,60 107 151,71 CS ÚRS 2022 02

PP
Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 
3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985221013

VV "A" (0,66+1,0)/2*4,15*2,0 6,889
VV "B" (0,66+1,0)/2*(3,15+3,25)/2*2,0 5,312
VV "C" (0,66+1,0)/2*(3,25+3,4)/2*2,0 5,520
VV "D" (0,66+1,0)/2*(3,4+3,6)/2*2,0 5,810
VV "E" (0,66+1,0)/2*3,6*2,0 5,976
VV "F" (0,66+1,0)/2*2,87*2,0 4,764
VV Součet 34,271

D 997 Přesun sutě 135 873,27

44 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 118,662 635,00 75 350,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 104,842 180,70 18 944,95 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

VV " celkem " 118,662 118,662
VV " ponechaný kámen" -13,82 -13,820
VV Součet 104,842

46 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 419,368 8,00 3 354,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

P
 Poznámka k položce:

celkem 5Km
VV 104,842*4 'Přepočtené koeficientem množství 419,368

47 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 32,894 572,00 18 815,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013862

VV " základ a mazanina" 32,023+0,871 32,894

48 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,060 578,60 34,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV " sloupky a plot" 0,04+0,02 0,060

49 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 71,858 269,60 19 372,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873

VV * kameny 10-50cm bouraná opěrka, odpočet ponechaných
VV 85,678-13,82 71,858

D 998 Přesun hmot 56 739,16

50 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 
kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m

t 89,353 635,00 56 739,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 42 231,02

D 772 Podlahy z kamene 42 231,02

51 K 772521250
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 
dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm

m2 7,200 802,70 5 779,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně 
opakujících, tl. přes 30 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772521250

VV *kamenná hlava
VV 0,6*12,0 7,200

52 M 58381169 deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 50mm m2 7,560 3 750,00 28 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 50mm

VV *kamenná hlava
VV 0,6*12,0 7,200
VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

53 K 772991116 Spárování kamenných dlažeb epoxidem m 24,000 251,30 6 031,20 CS ÚRS 2022 02
PP Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991116

VV 12,0*2 24,000

54 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných 
dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý

m2 7,200 187,20 1 347,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního 
čištění dvouvrstvý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991422

VV " hlava" 12,0*0,6 7,200

55 K 998772101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

t 1,107 652,70 722,54 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a 
soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 567,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 567,50 21,00% 14 189,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 756,68

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

VON - Vedejší a ostatní náklady

STAVMAX Group s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 567,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 567,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 355,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 212,50

VON - Vedejší a ostatní náklady

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 567,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 567,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 355,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 28 875,00 28 875,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 11 550,00 11 550,00 CS ÚRS 2022 02
PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 6 930,00 6 930,00 CS ÚRS 2022 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 212,50
4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 9 240,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 02

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000

P
 Poznámka k položce:

včetně staveništní buňky a mobilního WC, uvedení do původního 

stavu

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 5 775,00 5 775,00 CS ÚRS 2022 02
PP Energie pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033203000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 2 887,50 2 887,50 CS ÚRS 2022 02
PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 02
PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

Kláštěrec nad Ohří, stav. úpravy opěrné kamenné zdi

VON - Vedejší a ostatní náklady
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Popis Začátek Konec

Sanace opěrné kamenné zdi - Kamenka v Klášterci nad Ohří 02.07.2023 29.09.2023

HSV Práce a dodávky HSV 02.07.2023 29.09.2023

1 Zemní práce 03.07.2023 29.09.2023

2 Zakládání 03.07.2023 29.09.2023

3 Svislé a kompletní konstrukce 24.07.2029 29.09.2023

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31.07.2023 29.09.2023

8 Trubní vedení 03.07.2023 16.07.2023

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 03.07.2023 29.09.2023

997 Přesun sutě 03.07.2023 29.09.2023

998 Přesun hmot 03.07.2023 29.09.2023

PSV Práce a dodávky PSV 18.09.2023 29.09.2023

772 Podflahy z kamene 18.09.2023 29.09.2023

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 02.07.2023 29.09.2023

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 03.07.2023 02.07.2023

VRN3 Zařízení staveniště 02.07.2023 29.09.2023

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 29.03.2023

Harmonogram stavby "Sanace opěrné kamenné zdi - Kamenka v Klášterci nad Ohří"

Kód položky

Týden

Měsíc

Rok 2023

Červenec Srpen Září


































