

SMLOUVA O DÍLO č. SD/398/2018/OVR

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Klášterec nad Ohří

Sídlo městského úřadu: Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51
IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
Zastoupený: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Klášterec nad Ohří
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR
tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech organizačních: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR
tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SG-SANACE s.r.o.

Sídlo: Obchodní 3, 434 01 Most
IČO: 25490834
DIČ: CZ25490834
Zastoupený: panem Alešem Marázem, jednatelem
Zápis v OR/ŽR: KS v ÚL, oddíl C, vložka 20738

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Most
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: Aleš Maráz
Tel., e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít a zaplatit dílo, a to projektovou na akci: **„Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu přes Klášterecský potok v ul. Pod Stadionem v Klášteřci nad Ohří“** v rozsahu stanoveném objednatelem a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele (Příloha č.1 této smlouvy) ze dne 02.10.2018 (dále také jako „předmět plnění“ nebo „dílo“). Součástí předmětu smlouvy je tedy geodetické zaměření, zpracování návrhu stavby k projednání, zpracování připomínek objednatele, získání vstupních dat IS, odevzdání DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr, 6x PD v listinné podobě a 1x PD v el. podobě na CD v PDF a otevřeném formátu).
2. Dokumentace bude vypracována v úrovni pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně rozpočtu a výkazu výměr. Smluvní strany se dohodly, že všechny související správní poplatky jdou k tíži objednatel.

3. Dokumentace musí svým obsahem a rozsahem splňovat podmínky relevantních ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a bude vypracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zpracováno v souladu s platnými ČSN, které se vztahují k předmětné dokumentaci.
5. Zhotovitel bude plnit předmět plnění s odbornou péčí, odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost řešení, technickoekonomickou úroveň, vady dokumentace. Je odpovědný za případné škody a újmu způsobenou vadným plněním díla. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.
6. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách.
7. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl.II. bod 1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno.
9. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. V této smlouvy.
10. Objednatel současně uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel jménem a na účet objednatele vykonávat na základě této smlouvy.

Článek III. Doba plnění

1. **Doba realizace bude celkem max. 125 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 15.12.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 20.04.2019

Detailní harmonogram postupu je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.
3. Na změnu termínu pro předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upozornit objednatele s minimálně 14 denním předstihem.

Článek IV. Místo plnění

Místem plnění díla je most přes Klášterský potok v ul. Pod Stadionem v Klášterci nad Ohří.

Článek V. Cena

1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí

Celkem cena bez DPH 148 150,00 Kč

DPH 21% 31 111,50 Kč

Celková cena vč. 21% DPH 179 261,50 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.
3. Odměna za provádění inženýrské činnosti zahrnuje veškeré náklady související s obstaráním příkazu dle této smlouvy, včetně hotových výdajů. Zhotovitel nemá nárok na zálohu k úhradě nákladů a hotových výdajů.

Článek VI. Financování a fakturace

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli.
4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
6. Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

Článek VII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel upozorní objednatele na vady v předaných podkladech (investičním záměru, studii, dokumentaci stávajícího stavu apod.) bez zbytečného odkladu poté, jakmile vady zjistí nebo zjistit měl.
2. Zhotovitel bezodkladně oznámí objednateli veškeré uvažované změny i návrh řešení oproti schválenému záměru objednatele, jež s odbornou péčí považuje za nezbytné.
3. Při přerušení plnění je zhotovitel povinen uvést bezodkladně důvody vedoucí k přerušení plnění a způsob odstranění důsledků vlivu na předmět smlouvy či na lhůtu pro předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat projektovou dokumentaci v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů v aktuální cenové hladině ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“) a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy v **šesti vyhotoveních** (paré) v tištěné podobě a v elektronické verzi na CD nosiči ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWF, XLS apod.
5. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškeré výkresy, výpočty, zkoušky a jiné podklady a součinnost pro kontrolu prací vždy do 7 pracovních /kalendářních dnů ode dne doručení žádosti objednatele o předložení těchto dokumentů.
6. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen objednateli umožnit provádět průběžné kontroly věcného a/nebo časového plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel průběžnou kontrolou zjistí nedostatky věcného nebo časového plnění předmětu smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat okamžité zjednání nápravy tohoto stavu.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné pokuty či jiné sankce za porušení povinností při plnění této smlouvy, a to i pokud budou vyměřeny objednateli. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že s ním orgán státní správy, státního dozoru nebo jiný orgán zahájil správní nebo trestní řízení za porušení povinností v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Dále se objednatel zavazuje umožnit zhotoviteli vyjádřit se k tvrzením, které jsou obsahem tohoto řízení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 37260305-13 u České pojišťovny a.s..

Článek VIII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
2. Protokol, bude obsahovat zejména všechny skutečnosti, které smluvní strany považují za podstatné, případný soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelům vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a

nedodělků.

5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
6. Projektová dokumentace je po předání objednateli jeho výhradním majetkem, nesmí být zatížena právy jiných osob a může být v případě potřeby užita pro zpracování dalších stupňů dokumentace a poskytnuta třetí straně.
7. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu od počátku náleží objednateli. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele protokolárním předáním a převzetím plnění dle čl. VIII. této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob.
9. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců zhotovitele uplatní nárok proti objednateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním díla, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které vzniknou, a dále se zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění nároku třetí osoby vůči objednateli v souvislosti s užíváním díla, to vše v plné výši a bez jakéhokoli omezení.
10. Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy dílo, které je předmětem ochrany podle autorského práva, smluvní strany se dohodly, že toto dílo je kolektivním dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) a že objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona.
11. Zhotovitel poskytuje oprávnění s užitím díla pro vypracování dalších stupňů dokumentace

Článek IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu od předání plnění objednateli do 120 dnů od zahájení stavby díla, které je předmětem projektové dokumentace, max. však 4 (čtyři) roky od předání a převzetí díla objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Právo z vad díla se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí záruční lhůty za předpokladu, že nárok vznikl před jejím uplynutím.
3. Vady díla budou odstraněny neprodleně.
4. Vady díla, které by byly neodstranitelné, budou posuzovány jako podstatné porušení smlouvy ve vazbě na právní předpisy, zejména § 2106 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady dle volby objednatele:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám ve lhůtě stanovené dohodou při uplatnění reklamace, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatel
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny plnění.

6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady
 - b) uskutečnit prověrku k zajištění důvodnosti a charakteru vady
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady
 - d) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od prokazatelného data oznámení odpovědné osobě zhotovitele.
7. Pokud zhotovitel vady díla neodstraní ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad díla sjednat se třetí osobou a příslušné náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit objednateli na základě vyúčtování objednatele do 21 dnů od doručení vyúčtování. Za den úhrady vyúčtování se považuje den připsání příslušné částky na účet objednatele.
8. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady, který podepíší obě smluvní strany. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. Sleva z ceny bude zhotovitelem vyúčtována oprávněným daňovým dokladem v souladu s platným zákonem o DPH do 15 dnů po marném uplynutí lhůty k odstranění vad a nedodělků stanovené v zápisu z průběhu reklamačního řízení. Objednatel je oprávněn započíst částku uvedenou v oprávněném daňovém dokladu vůči zádržnému uvedenému v čl. VI. bodu 6. této smlouvy do 15 dnů od doručení oprávněného daňového dokladu.
9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném soudním znalci nedohodnou do 10 dnů od odmítnutí reklamace zhotovitelem, určí soudního znalce objednatel. Stanovení znalce soudem není vyloučeno.
10. Škody vzniklé jako následek vad díla uhradí zhotovitel v plné výši nákladů na jejich likvidaci včetně ušlého zisku.

Článek X.

Sankce:

1. Za nedodržení termínů plnění podle čl. III. této smlouvy či dílčích termínů dle harmonogramu, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0.02% za každý započatý den prodlení**.
2. Při prodlení s odstraňováním vad je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, pokud vada nebude odstraněna v dohodnuté lhůtě.
3. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a/nebo nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou vadu a/nebo nedodělek a den prodlení.
5. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s vyloučením postupu dle § 1971 občanského zákoníku.
6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody.
7. Náhrada škody bude řešena příslušných ustanovení občanského zákoníku.
8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení dokladu o vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Článek XI. Ukončení smlouvy:

1. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, při jehož naplnění může objednatel odstoupit od této smlouvy, považují kteroukoliv z těchto skutečností:
 - a) bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku uvedeného v čl. III této smlouvy více než 15 dnů
 - b) zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek byl prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení, bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace
 - c) zhotovitel převede bez předchozího písemného souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt
 - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky objednatele
 - e) zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu
 - f) zhotovitel opakovaně brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol provádění díla.

Článek XII. Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou smluvních stran platí, že smlouva není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
2. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran. Změněna, doplněna, nebo ukončena může být jedině po dohodě obou smluvních stran a to formou písemného oboustranně podepsaného dodatku, vyhotoveného v listinné podobě.
4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

Příloha č. 2 – Harmonogram

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Klášterci nad Ohří dne:10.12.2018...

V Klášterci nad Ohří dne:14. 12. 2018.....



**SG SANACE**

zapsané u OR vedeného KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20738

CENOVÁ NABÍDKA Č. N20180820**KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, MOST M-06 KLÁŠTERECKÝ POTOK, U KŘÍŽOVATKY U POTOKA -
POD STADIONEM**

Název objektu	CENA
M-06	
Geodetické zaměření	14 500,00 Kč
Získání vstupních dat IS	6 650,00 Kč
Dokumentace pro provedení stavby (6 x tištěné paré, 1 x CD)	115 500,00 Kč
Rozpočet a výkaz výměr	6 500,00 Kč
Doprava	5 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	148 150,00 Kč
DPH 21%	31 111,50 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	179 261,50 Kč

Jedná se o dokumentaci určenou pro rekonstrukci objektu (DPS), nikoliv pro stavební řízení.

Cena nezahrnuje inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení.

Rozsah DPS:

- * přespárování spodní stavby
- * sanace podhledu nosné desky
- * nové chodníky
- * nová komunikace
- * nové odpovídající ocelové zábradlí dle CSN 73 6201

Termín dodání: do 4 měsíců od podepsání smlouvy o dílo nebo potvrzené objednávky.

Most 02.10.2018



Aleš MARÁZ, jednatel

SG-SANACE s.r.o.

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci mostu přes Klášterský potok v ul. Pod Stadionem v Kláštecku nad Ohří"

Datum zpracování : 4.12.2018

Zpracoval : 

Název dodavatele : SG - SANACE s.r.o.

Termín zahájení : 15.12.2018 Termín dokončení : 20.4.2019

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD
1	Geodetické zaměření, zpracování návrhu stavby k projednání	30 dní	14.1.2019
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	14 dní	28.1.2019
3	Zpracování připomínek objednatele	14 dní	11.2.2019
4	Získání vstupních dat IS	30 dní	13.3.2019
9	Odevzdání DPS vč. rozpočtu a výkazu výměr	37 dní	20.4.2019
Maximální počet dní celkem		125 dní	

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

V

MONTE

