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SMLOUVA O DÍLO  
č. SD/400/2023/OVR 

 
uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 
  

Článek I. 
Smluvní  strany : 

 
1. Objednatel: Město Klášterec nad Ohří 

Sídlo městského úřadu: Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51  
IČO: 00261939 
DIČ: CZ00261939 
Zastoupený: Ing. Štefanem Drozdem – starostou města 
  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, 

Zástupce ve věcech 
organizačních: 

Michaela Dolanská – referentka OVR, 

  
 
 

2. Zhotovitel: Arch 5d s.r.o. 
Sídlo: Chomutov, Kochova 6016, PSČ 430 01 
IČO: 05825466 
DIČ: CZ05825466 
Zastoupený: Ing. arch. Kamilem Bílým jednatelem společnosti 
Zápis v OR/ŽR: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
 spis. zn. C39086 
Bankovní spojení: Fio banka a.s. 
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Kamil Bílý – jednatel společnosti 
Tel.:, e-mail: 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele vypracovat a následně objednateli předat 
projektovou dokumentaci na realizaci stavební zakázky 

"Sanace mostu přes Široký potok v ulici Tyršova v Klášterci nad Ohří" v rozsahu stanoveném 
objednatelem v zadávací dokumentaci č.j.: EC 11888/2023 ze dne 24.08.2023 a v rozsahu cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 13.09.2023. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována v úrovni Dokumentace pro územní rozhodnutí (Dále jen 
„DUR“) a následně v úrovni Dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provedení stavby (Dále 
jen „DSP/DZS/DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr. Součástí zakázky je dále zajištění souhlasů všech 
účastníků územního a stavebního řízení, kompletní inženýrská činnost potřebná pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a vydání příslušného povolení stavby a to vč. případného nabytí právní moci. Související 
správní poplatky jdou k tíži objednatele. 

3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s ustanovením stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů a bude vypracována v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zpracováno v souladu s platnými normami ČSN, které se vztahují 
k předmětné dokumentaci. 
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5. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět plnění s odbornou péčí, odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost 
řešení, technickoekonomickou úroveň, vady dokumentace. Je odpovědný za případné škody a újmu 
způsobenou vadným plněním díla. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku. 

6. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto 
nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách 

7. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 
dodatku k této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl.II. bod 1. této smlouvy je dílo dostatečně 
určitě a srozumitelně vymezeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se 
zavazuje kompletní řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v čl. V 
této smlouvy.  

10. Objednatel současně uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel 
jménem a na účet objednatele vykonávat na základě této smlouvy. 

Článek III. 
Čas plnění 

1. Doba realizace bude celkem maximálně 243 kalendářních dní. 

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: dnem účinnosti smlouvy. 

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do : 31.05.2024 

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), 
které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této SOD (příloha č.2). 

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a 
převzetí poslední části kompletního díla. 

2. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 
smlouvě. 

Článek IV. 
Místo plnění 

1. Místem pro předání plnění díla je sídlo objednatele na adrese Nám, Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří. 

Článek V. 
Cena 

1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí 

 
Celkem cena bez DPH  ......................................................................................................... 450 000,- Kč  

DPH 21%  ................................................................................................................................ 94 500,- Kč 

Celková cena vč. 21% DPH  ................................................................................................ 544 500,- Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, 

smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

 
2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo (příloha č. 1). 
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3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla v souladu se zadávací 
dokumentací a touto smlouvou, včetně všech předpokládaných rizik a dalších nepředpokládaných vlivů a 
skutečností, které se mohou vyskytnout během provádění díla. 

4. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla, které je předmětem této smlouvy.   

2. Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na 
základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o 
předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele. 

Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.  

a). fakturace položek 1. – 4. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 315 000,-Kč bez DPH proběhne po zahájení příslušného 
řízení o vydání příslušného povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu objednateli. 

b). fakturace položek 5. – 6. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 95 000,-Kč bez DPH proběhne po vydání příslušného 
povolení stavby vč. případného nabytí právní moci a předání dokumentace ve smluvené podobě a 
množství. 

c). fakturace položek 7. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 40 000,-Kč bez DPH proběhne po dokončení autorského 
dozoru v rámci realizace zakázky. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti 
podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., - zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH“), případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením 
faktury přestane běžet původní doba splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury 
zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli. 

4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla / případně části díla dílčího plnění 
/ potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel 
oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny 
objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že 
dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s 
objednatelem dodatek k této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o 
nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu 
zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u 
příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto 
skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce 
daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí. 

9. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek. 

10. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 
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Článek VII. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel upozorní objednatele na vady v předaných podkladech (investičním záměru, studii, dokumentaci 
stávajícího stavu apod.) bez zbytečného odkladu poté, jakmile vady zjistí nebo zjistit měl. 

2. Zhotovitel bezodkladně oznámí objednateli veškeré uvažované změny i návrh řešení oproti schválenému 
záměru objednatele, jež s odbornou péčí považuje za nezbytné. 

3. Při přerušení plnění je zhotovitel povinen uvést bezodkladně důvody vedoucí k přerušení plnění a způsob 
odstranění důsledků vlivu na předmět smlouvy či na lhůtu pro předání a převzetí díla. 

4. Projektovou dokumentaci v úrovni pro vydání územního rozhodnutí včetně vyjádření účastníků řízení a 
dotčených orgánů státní správy vypracuje zhotovitel ve třech vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a 
v elektronické verzi na CD nosiči ve formátu PDF v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.  

5. Projektovou dokumentaci v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů 
v aktuální cenové hladině ÚRS, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vypracuje 
zhotovitel ve čtyřech vyhotoveních (paré) a předá objednateli. Dále zhotovitel předá objednateli 
projektovou dokumentaci včetně položkových výkazů výměr a rozpočtů v elektronické verzi na CD nosiči 
ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškeré výkresy, výpočty, zkoušky a jiné podklady a 
součinnost pro kontrolu prací vždy do 7 pracovních /kalendářních dnů ode dne doručení žádosti 
objednatele o předložení těchto dokumentů. 

7. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen objednateli umožnit provádět průběžné kontroly věcného 
a/nebo časového plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel průběžnou kontrolou zjistí nedostatky 
věcného a/nebo časového plnění předmětu smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat okamžité 
zjednání nápravy tohoto stavu. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné pokuty či jiné sankce za porušení povinností při plnění této 
smlouvy, a to i pokud budou vyměřeny objednateli. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, 
že s ním orgán státní správy, státního dozoru nebo jiný orgán zahájil správní nebo trestní řízení za 
porušení povinnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Dále se objednatel zavazuje umožnit 
zhotoviteli vyjádřit se k tvrzením, které jsou obsahem tohoto řízení. 

9. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu v takové výši 
a rozsahu, aby pokrylo případné škody, které by při plnění díla zhotovitel způsobil objednateli nebo třetím 
osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 
0025899031 na min. výši plnění 2mil. Kč u pojišťovny: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob. 

 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a 
jeho předáním objednateli ve sjednaném termínu. Řádně dokončené dílo nesmí mít nedostatky. Vadou se 
rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených výše uvedenou nabídkou, požadavky 
objednatele, touto smlouvou, Českými technickými normami a obecně závaznými předpisy.  

2. Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení díla odpovídající příslušným normám (ČSN), 
předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám, jinak musí mít dílo vlastnosti obvyklé.  

3. O předání a převzetí díla bude zpracován předávací protokol, který bude obsahovat zejména časové údaje 
průběhu provedení díla, zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků a 
smluvené termíny jejich odstranění, soupis písemných dokladů týkajících se předávaného díla. V zápise o 
předání a převzetí musí být výslovně uvedeno, že objednatel předávané dílo přejímá. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li 
dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, může objednatel dílo převzít. V takovém případě 
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je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně 
dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují 
smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, 
přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů 
ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

6. Dílo, které je předmětem této smlouvy je po předání objednateli jeho výhradním majetkem, nesmí být 
zatíženo právy jiných osob a může být dle uvážení objednatele poskytnuto k úpravě či přepracování třetím 
osobám.  

7. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu od počátku náleží objednateli. Nebezpečí škody přechází ze 
zhotovitele na objednatele protokolárním předáním a převzetím plnění dle čl. VIII. této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob. 

9. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců zhotovitele uplatní nárok proti objednateli z titulu 
porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním díla, zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které vzniknou, a dále se zavazuje uhradit 
objednateli veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění nároku třetí osoby vůči 
objednateli v souvislosti s užíváním díla, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv omezení. 

10. Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy dílo, které je předmětem ochrany podle 
autorského práva, smluvní strany se dohodly, že toto dílo je kolektivním dílem vytvořeným na objednávku 
ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) a že objednatel vykonává svým 
jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona. 

11. Zhotovitel poskytuje oprávnění s užitím díla pro vypracování dalších stupňů dokumentace. 

 

Článek IX. 
Záruční doba a odpovědnost za vady: 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců od předání a převzetí díla 
objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 
odstranění reklamovaných závad. 

2. Právo z vad díla se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své 
nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 10 dnů po uplynutí záruční lhůty za předpokladu, že nárok vznikl před jejím uplynutím. 

3. Vady díla budou odstraněny neprodleně. 

4. Vady díla, které by byly neodstranitelné, budou posuzovány jako podstatné porušení smlouvy ve vazbě na 
právní předpisy, zejména § 2106 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže 
uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady dle volby objednatele: 

a. bezplatně odstraní reklamované vady 

b. uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám ve lhůtě 
stanovené dohodou při uplatnění reklamace, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení 
vyúčtování objednatelem 

c. poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny plnění. 

6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
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a. potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady 

b. uskutečnit prověrku k zajištění důvodnosti a charakteru vady 

c. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady 

d. odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů  

7. Pokud zhotovitel vady díla neodstraní ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad 
díla sjednat se třetí osobou a příslušné náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
tyto náklady uhradit objednateli na základě vyúčtování objednatele do 21 dnů od doručení vyúčtování. Za 
den úhrady vyúčtování se považuje den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

8. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas s uznáním reklamované vady, který podepíší obě smluvní strany. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. Sleva z ceny bude zhotovitelem vyúčtována opravným daňovým 
dokladem v souladu s platným zákonem o DPH do 30 dnů po marném uplynutí lhůty k odstranění vad a 
nedodělků stanovené v zápisu z průběhu reklamačního řízení. Objednatel je oprávněn započíst částku 
uvedenou v opravném daňovém dokladu vůči zádržnému uvedenému v čl. VI.  odst. 5. této smlouvy  do 30 
dnů od doručení opravného daňového dokladu. 

9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném soudním znalci nedohodnou do 30 
dnů od odmítnutí reklamace zhotovitelem, určí soudního znalce objednatel. Stanovení znalce soudem není 
vyloučeno. 

10. Škody vzniklé jako následek vad díla uhradí zhotovitel v plné výši nákladů na jejich likvidaci včetně ušlého 
zisku. 

11. Odstraněnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen předat přiměřeně podle ustanovení článku VIII. 
této smlouvy. 

Článek X. 
Sankce 

1. Za nedodržení termínu dokončení díla a jeho předání objednateli podle čl. III. této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za nedodržení dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) dle harmonogramu, jež je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Při prodlení s odstraňováním vad je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč  
za každou reklamovanou vadu a den prodlení, pokud vada nebude odstraněna v dohodnuté lhůtě. 

4. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit  vady a/nebo nedodělky uvedené v protokolu o 
předání a převzetí plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500  Kč za 
každou neodstraněnou vadu a/nebo nedodělek a den prodlení. 

5. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s vyloučením postupu dle § 1971 občanského 
zákoníku. 

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody. 

7. Náhrada škody bude řešena příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení dokladu o vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst 
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
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Článek XI. 
Ukončení smlouvy 

1. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2001 a násl. občanského zákoníku, při jehož naplnění může objednatel odstoupit od této smlouvy, 
považují kteroukoliv z těchto skutečností: 

a. bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku uvedeného v čl. III této 
smlouvy zejména pak neplnění dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) či 
termínu dokončení díla a jeho předání objednateli o více než 15 dnů; 

b. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek byl prohlášen 
konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo 
zahájeno vyrovnávací řízení, bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace; 

c. zhotovitel převede bez předchozího písemného souhlasu objednatele své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt; 

d. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky objednatele; 

e. zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele 
nezajistí nápravu; 

3. Zhotovitel opakovaně brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol provádění díla. 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích 
náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat. Pro případ, že je tato 
smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou smluvních strany platí, že smlouva není uzavřena, 
pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť 
nepodstatného obsahu, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně 
schválí. 

2. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, 
zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, 
které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit 
ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy 
povinnému. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran. Změněna, 
doplněna, nebo ukončena může být jedině po dohodě obou smluvních stran a to formou písemného 
oboustranně podepsaného dodatku, vyhotoveného v listinné podobě. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele) 

Příloha č. 2 – Harmonogram 
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7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Klášterci nad Ohří dne: 29.09.2023    V Klášterci nad Ohří dne: 29.09.2023 
 
 
Za objednatele :     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…….................................................................  ……................................................................. 
Ing. Štefan Drozd – starosta města, v. r.   Ing. arch. Kamil Bílý – jednatel společnosti, v. r. 



Název zakázky:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

Zhotovitel:

č.

1

2

3

4

5

6

7

Cena celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

celková cena položek č. 1 - 4 se bude rovant maximálně 70% z celkové ceny díla

celková cena položek č. 5 - 7 se bude rovant minimálně 30% z celkové ceny díla

450 000,00 Kč

94 500,00 Kč

544 500,00 Kč

CENA

70
%

 Z
 C

E
LK

O
V

É
 C

E
N

Y
 D

ÍL
A

30
%

 Z
 C

E
LK

O
V

É
 C

E
N

Y
 D

ÍL
A

30 000,00 Kč

100 000,00 Kč

150 000,00 Kč

90 000,00 Kč

5 000,00 Kč

40 000,00 Kč

Arch 5d s. r. o., Ing. arch. Kamil Bílý, Vítězslav Pirkl

4x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, 
vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické 
podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod. 

Požadovaný počet výtisků PD :

Výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky (40 hod)

Popis

IČ: 05825466

Kochova 6016, Chomutov 430 01 

35 000,00 Kč

Příloha č.1

"Zpracování projektové dokumentace na sanaci mostu přes Široký potok v ulici Tyršova v Klášterci nad Ohří"

Průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond a statického posouzen

Geodetické zaměření (výškopis, polohopis)

Inženýrská činnost pro příslušné povolení stavby, podání žádosti o vydání příslušného 
povolení stavby vč. nabytí právní moci

Vypracování dokumentace pro příslušné povolení stavby v rozsahu pro zadání a 
realizaci stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové hladině ÚRS

Zpracování návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem

Výkaz výměr / Rozpočet



Příloha č.2

Název zakázky:

Datum zpracování :

Zpracoval :

Název dodavatele :

Termín zahájení : Termín dokončení :

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.

1 dní

2 dní

3 dní

4 dní

5 dní

6 dní

7 dní

Maximální počet dní celkem dní

V Chomutově dne

čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko

Zpracování návrhu stavby k projednání

Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. 

příslušných povolení stavby

Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí 

právní moci)

IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání 

příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu 

výměr objednateli

Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace 

pro stavební řízení v rozsahu DPS

Připomínkování návrhu stavby objednatelem

243

75

63

30

14

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den
následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze
4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

31.05.202425

15.12.2023

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace 

"Zpracování projektové dokumentace na sanaci mostu přes Široký potok v ulici Tyršova v Klášterci nad Ohří"

Datum ukončení fáze 

PD (s ohledem na 

účinnost smlovy)

01.11.2023

15.11.2023

Arch 5d s. r. o., Ing. arch. Kamil Bílý, Vítězslav Pirkl

Fáze rozpracovanosti PD

31.05.202401.10.2023

Počet dní

30

Předložení kompletní dokumentace ke kontrole 6 06.05.2024

26.09.2023

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv 
(Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit 
objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném 
časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

15.02.2024

30.04.2024















Potvrzení o platbě 

Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Banka“).

Banka potvrzuje, že dne 19.05.2023 byla na účtu 

vedeném na majitele Arch 5d s.r.o. zaúčtována následující platba:

ve výši: 19062,00 CZK

směr pohybu: Výdej

datum splatnosti: 19.05.2023

číslo protiúčtu:

variabilní symbol: 0025899031

specifický symbol:

konstantní symbol/účel:

zpráva pro příjemce:

reference plátce:

příjemce:    

typ pohybu: Okamžitá odchozí platba

ID operace:

datum zadání: 19.05.2023

datum autorizace: 19.05.2023

Toto potvrzení vystavila Banka na základě elektronické žádosti klienta prostřednictvím aplikace Internetbanking 

dne 26. 9. 2023.

Payment Confirmation

Fio banka,  a.s,  ID 61858374,  V Celnici  1028/10,  117  21 Prague 1,  registered  in  the
Commercial  Register  maintained by  the Prague Municipal  Court,  Section  B,  File  2704
(hereinafter the „Bank”).

The Bank confirms that on 05/19/2023 the following payment was posted on the account 
of the account holder Arch 5d s.r.o :

Amount: CZK 19,062.00

Direction of Transaction: Outlay

Due date: 05/19/2023

Corresponding Account No.:

Variable Symbol: 0025899031

Specific Symbol:

Constant Symbol/Purpose:

Remittance Information:

Payer Reference:

Beneficiary:    

Transaction Type: Instant outgoing payment

ID of transaction:

Submission date: 05/19/2023

Authorization date: 05/19/2023

This confirmation was issued by the Bank at the client’s electronic request through the Internetbanking on 2023-9-

26.


