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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/154/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský z 

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo úč

telefon:

e-mail: 

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta; 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV
Jana Kühnerová –  referent OV
Petr Vaněk – referent OVR; tel: 

1.2. Zhotovitel 

Bauvant s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113539 

zastoupené: Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem - jednateli společnosti 

se sídlem: Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 

IČO: 27449416 

DIČ: CZ27449416 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo úč

telefon:

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Martin Jirkovský – jednatel; t

Vlastimil Antonovič – jednate
 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 

Martin Jirkovský – jednatel;
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

 

"Obnova chodníků v MŠ Dlouhá v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2023 

- zadávací dokumentací EC: 04028 / 2023 ze dne 15.03.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je areál MŠ Dlouhá v Klášterci nad Ohří. 

3.2. Doba realizace díla bude celkem 71 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 15.06.2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 25.08.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 
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vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  1 208 824,40 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  253 853,12 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  1 462 677,52 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele.  

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 



4 

 

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0021763445. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č. 3. 

VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 
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o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  
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9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli. 

   
XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 0021763445 

 

V Klášterci nad Ohří dne 31.03.2023 V Klášterci nad Ohří dne 13.04.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v.r.           Martin Jirkovský – jednatel, v. r. 
               Vlastimil Antonovič – jednatel, v. r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 24.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Městský úřad Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06872441
SupCon, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

5/2023
Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková 
organizace

Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 208 824,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 208 824,40 253 853,1221,00%

CZK 1 462 677,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/2023

Stavba:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum:

Zadavatel: Městský úřad Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 462 677,521 208 824,405/2023
Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská 
škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková 
organizace

1 208 824,40 1 462 677,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková 
organizace

24.03.2023

 
SupCon, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 24.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Městský úřad Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 27449416
DIČ: CZ27449416

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06872441
SupCon, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 208 824,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 208 824,40 21,00% 253 853,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 462 677,52

Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace

Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Městský úřad Klášterec nad Ohří Projektant:  
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 208 824,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 106 405,33

    1 - Zemní práce 201 798,65

    2 - Zakládání 935,70

    4 - Vodorovné konstrukce 17 485,38

    5 - Komunikace pozemní 408 757,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 648,30

    997 - Přesun sutě 201 075,69

    998 - Přesun hmot 75 703,97

PSV - Práce a dodávky PSV 45 419,07

    767 - Konstrukce zámečnické 20 369,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 25 049,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 57 000,00

Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kláštěrec nad Ohří Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Městský úřad Klášterec nad Ohří Projektant:  
Uchazeč: Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, Praha 5 Zpracovatel: SupCon, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 208 824,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 106 405,33

D 1 Zemní práce 201 798,65

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 375,250 21,77 8 169,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV A3 11,700
VV Součet 375,250

2 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 20,700 374,22 7 746,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122

VV přilehlé budovám v šíři 0,5m
VV etapa1
VV 13,7 13,700
VV 7 7,000
VV Součet 20,700

3 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 20,700 726,83 15 045,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107131

VV přilehlé budovám v šíři 0,5m
VV etapa1
VV 13,7 13,700
VV 7 7,000
VV Součet 20,700

4 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 354,550 57,73 20 468,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107162

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV A3 11,700
VV Mezisoučet 375,250
VV přilehlé budovám v šíři 0,5m
VV etapa1
VV -13,7 -13,700
VV -7 -7,000

Rekonstrukce zpevněných ploch 1.etapa, Mateřská škola Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 354,550

5 K 113107171
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 354,550 195,88 69 449,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107171

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV A3 11,700
VV Mezisoučet 375,250
VV přilehlé budovám v šíři 0,5m
VV etapa1
VV -13,7 -13,700
VV -7 -7,000
VV Součet 354,550

6 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 263,900 51,00 13 458,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111

VV A6 263,900
VV Součet 263,900

7 K 122351102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 33,600 410,49 13 792,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351102

VV A2*(0,3+0,3) 33,600
VV Součet 33,600

8 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 3,080 1 390,51 4 282,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131

VV A9 3,080

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,352 238,89 561,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV A9-A10 2,352

10 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 143,650 196,39 28 211,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV A6*0,5 131,950
VV A3 11,700
VV Součet 143,650

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 143,650 22,68 3 257,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV A6*0,5 131,950
VV A3 11,700
VV Součet 143,650

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,873 130,00 373,49 CS ÚRS 2023 01
VV 143,65*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,873

13 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 363,550 46,71 16 981,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV Součet 363,550

D 2 Zakládání 935,70

14 K 279113142
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 0,728 1 285,30 935,70 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113142

VV A10 0,728

D 4 Vodorovné konstrukce 17 485,38

15 K 434121415
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných

m 5,000 718,31 3 591,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434121415

VV A11 5,000

16 M 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm kus 5,000 2 408,70 12 043,50 CS ÚRS 2023 01

17 K 434121426
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných

m 1,000 618,33 618,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434121426

VV A8 1,000

18 M 59373003 stupeň betonový vibrovlisovaný š 330 v 160 dl 1000mm kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS ÚRS 2023 01
VV např. BEST - FALDO COLORMIX SAND
VV 1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 408 757,64

19 K 564730001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 363,550 177,10 64 384,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730001

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV Součet 363,550

20 K 564751101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 363,550 213,47 77 607,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564751101

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV Součet 363,550

21 K 596211121
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 363,550 354,74 128 965,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211121

VV A1 307,550
VV A2 56,000
VV Součet 363,550

22 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 374,457 368,00 137 800,18 CS ÚRS 2023 01
VV 363,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 374,457

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 648,30

23 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 284,400 263,99 75 078,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV A6 263,900
VV terasa
VV etapa1
VV 5+10,5+5 20,500
VV Součet 284,400

24 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 290,088 155,00 44 963,64 CS ÚRS 2023 01
VV 284,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 290,088

25 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 13,120 3 874,18 50 829,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV terasa
VV etapa1
VV (5+10,5+5)*0,8*0,8 13,120
VV Součet 13,120

26 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 5,740 5 141,87 29 514,33 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211

VV terasa
VV etapa1
VV (5+10,5+5)*0,4*0,7 5,740
VV Součet 5,740

27 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 1,000 262,33 262,33 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 201 075,69

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 311,769 314,45 98 035,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 872,726 13,74 25 731,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV Mikulovice
VV 312,121*6 1 872,726

30 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 37,600 450,00 16 920,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602

VV 37,6 37,600

31 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 165,801 165,00 27 357,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861

VV 145,245 145,245
VV 20,556 20,556
VV Součet 165,801

32 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 108,300 305,00 33 031,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV 108,3 108,300

D 998 Přesun hmot 75 703,97

33 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 132,593 349,18 46 298,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002

34 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 132,593 221,77 29 405,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 45 419,07

D 767 Konstrukce zámečnické 20 369,58
35 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 20,500 304,34 6 238,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813

VV terasy
VV etapa1
VV 5+10,5+1,5+3,5 20,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,500

36 K 767163221 Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m 4,400 1 788,75 7 870,50 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163221

VV 2,2*2 4,400

37 M 5534228R2 zábradlí kovové z trubky 50mm s pozinkováním kg 35,550 176,00 6 256,80
VV trubka 50mm
VV kompletní výroba s pozinkováním tl.180mikrom
VV A12 35,550

38 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,002 1 652,98 3,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 049,49
39 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 11,600 7,34 85,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011

VV A7 11,600

40 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 11,600 60,66 703,66 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

VV A7 11,600

41 K 781734111
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem 
do 50 ks/m2

m2 11,600 723,41 8 391,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781734111

VV A7 11,600

42 M 59623112 pásek obkladový cihlový hladký 280x65x14mm červený kus 612,480 19,00 11 637,12 CS ÚRS 2023 01
VV 11,6*52,8 "Přepočtené koeficientem množství 612,480

43 K 781739194
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za 
vyrovnání nerovného povrchu

m2 11,600 327,12 3 794,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781739194

VV A7 11,600

44 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,626 698,76 437,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN6 Územní vlivy 57 000,00
45 K 062103000 Překládání nákladu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062103000

VV překládání z malých prostředků jako např. pásové sklápěče na standardní nákladní vozy
VV 1 1,000

46 K 062303000 Použití nezvyklých dopravních prostředků kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/062303000

VV použití malých pásových sklápěčů
VV 1 1,000
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Měsíce realizace roku 2023

Týdny realizace 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Zemní práce a bourání 

Zakládání + vodorovné kce

Komunikace 

Ostatní konstrukce 

Zámečnické konstrukce - zábradlí 

Obklady 

Dokončovací práce - terénní úpravy 

Termín realizace :  15.6. - 25.8.2023 - 71 dní

Cena díla  bez DPH: 

V Kadani dne 24. 03. 2023

Vlastimil Antonovič Martin Jirkovský 

jednatel jednatel 

srpen 

na akci : "Oprava chodníků v MŠ Dlouhá v Klášterci nad Ohří“

HARMONOGRAM  PRACÍ

1 208 824,40 Kč

červenecčerven















 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

regionální ředitelství Praha 

odbor korporátní klientely 

 

Osvědčení o pojištění 
 

 

 

Pojistná smlouva č.:   0021763445 

 

 

Pojistitel:    Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/23 

186 00 Praha 8 

 

 

Pojištěný:    Bauvant s.r.o. 

    IČO: 27449416 

sídlo: Nušlova 2286/37, Praha 5 

 

Pojistné riziko:  1) pojištění odpovědnosti za škodu 

2) odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku  

3) věci převzaté a užívané 

 

Limit pojistného plnění:  1) 20.000.000,- 

    2)   2.000.000,- 

    3)      500.000,- 

 

 

Pojistná doba:  7. 8.2015 – 6. 8.2023 (automatická prolongace)   

   

 

 

Územní rozsah:   území ČR 

     

 

 

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění a ani žádným 
jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0021763445.  

 

 

V Praze, dne 14.2.2023   

 

  

 

       


