

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/212/2024/OVR

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo městského úřadu:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech
organizačních:

Město Klášterec nad Ohří

Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51

00261939

CZ00261939

Ing. Štefanem Drozdem, starostou města

Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR,

Michaela Dolanská – referentka OVR,

2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

Bc. Petr Löbl

Školní 3634/26, 430 01 Chomutov

03098036

CZ7910252449

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu

Magistrátu města Chomutov

Česká spořitelna, a.s.

Článek II. Prohlášení

Tato smlouva se uzavírá na základě Usnesení Rady města (Usn. č. RM/3579/33/2024) ze dne 24.04.2024 jako výjimka ze směrnice Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2023, ze dne 21.03.2023.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele vypracovat a následně objednateli předat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení na realizaci stavební zakázky

„Skill Centrum Lesík v Klášterci nad Ohří“

včetně zajištění související inženýrské činnosti pro vyřízení potřebných povolení stavby a souhlasů dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a účastníků řízení.

Projektová dokumentace bude řešit vybudování cyklo - sportoviště Skill Centrum v prostoru „lesíku“ za aquaparkem v Klášterci nad Ohří.

Zakázka bude složena z následujících činností:

- geodetické zaměření pozemku č. 2193
- remodelace návrhu umístění stezek (vyjmutí pozemku č. 2193)
- vyznačení os jednotlivých stezek pomocí bariérové pásky upevněné na stromech
- pořízení fotodokumentace vyznačení os
- verifikace traťových os instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B
- detailní návrh 4 dovednostních zón instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B
- vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
- vypracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr v aktuální cenové hladině URS
- inženýrská činnost pro stavební povolení včetně zajištění souhlasných stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí, souhlasů vlastníků dotčených pozemků a souhlasů účastníků řízení
- zajištění vydání rozhodnutí o změně využití území vč. nabytí právní moci
- soupis prací a výkaz výměr v aktuální cenové hladině URS, resp. platné verze

Projektová dokumentace bude vypracována v úrovni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení a v úrovni Dokumentace pro zadání stavebních prací včetně rozpočtu a výkazu výměr. Součástí zakázky je dále zajištění souhlasů všech účastníků stavebního řízení, kompletní inženýrská činnost potřebná pro vydání příslušného povolení stavby a to vč. případného nabytí právní moci. Související správní poplatky jdou k tíži objednatele.

2. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s relevantními ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zpracováno v souladu s platnými normami ČSN, které se vztahují k předmětné dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět plnění s odbornou péčí, odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost řešení, technickoekonomickou úroveň, vady dokumentace. Je odpovědný za případné škody a újmu způsobenou vadným plněním díla. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského zákoníku.
5. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
6. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl.II. bod 1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno.
8. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje kompletní řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v čl. V této smlouvy.
9. Objednatel současně uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel jménem a na účet objednatele vykonávat na základě této smlouvy.

Článek IV. Čas plnění

1. Doba realizace bude celkem maximálně 280 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 10.05.2024

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 14.02.2025

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této SOD (příloha č.2).

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí poslední části kompletního díla.

2. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této

smlouvě.

Článek V. Místo plnění

1. Místem pro předání plnění díla je sídlo objednatele na adrese Nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří.

Článek VI. Cena

1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí

Celková cena 379.800,00 Kč (slovy: tři sta sedmdesát devět tisíc osm set korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1).
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, včetně všech předpokládaných rizik a dalších nepředpokládaných vlivů a skutečností, které se mohou vyskytnout během provádění díla.
4. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

Článek VII. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla, které je předmětem této smlouvy.
2. Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.

a). fakturace položek 1. – 5. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) **v celkové výši 123.600 Kč** proběhne po provedení přípravných prací a vypracování detailních návrhů odsouhlasených objednatelem.

b). fakturace položky 6. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) **v celkové výši 171.500 Kč** proběhne po vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území.

c). fakturace položky 7. – 9. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 1) **v celkové výši 84.700 Kč** proběhne po vydání příslušného povolení stavby vč. nabytí právní moci a předání dokumentace pro zadání stavebních prací vč. předání soupisu prací a výkazu výměr objednateli v tištěné formě ve smluvené podobě a množství.

3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena řádně či je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli.
4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla / případně části díla dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn **zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla** dle smlouvy. Zadržanou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
6. Pokud budou prováděné práce zaříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).
7. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.

Článek VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel upozorní objednatele na vady v předaných podkladech (investičním záměru, studii, dokumentaci stávajícího stavu apod.) bez zbytečného odkladu poté, jakmile vady zjistí nebo zjistit měl.
2. Zhotovitel bezodkladně oznámí objednateli veškeré uvažované změny i návrh řešení oproti schválenému záměru objednatele, jež s odbornou péčí považuje za nezbytné.
3. Při přerušení plnění je zhotovitel povinen uvést bezodkladně důvody vedoucí k přerušení plnění a způsob odstranění důsledků vlivu na předmět smlouvy či na lhůtu pro předání a převzetí díla.
4. Projektovou dokumentaci v úrovni pro vydání rozhodnutí o změně využití území včetně vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vypracuje zhotovitel ve **dvou vyhotoveních**. Dokumentace pro zadání stavebních prací včetně soupisu prací a výkazu výměr v aktuální cenové hladině ÚRS, vypracuje zhotovitel ve **čtyřech vyhotoveních** (paré) a předá objednateli. Dále zhotovitel předá objednateli obě projektové dokumentace včetně položkových výkazů výměr a rozpočtů v elektronické verzi na datovém nosiči ve formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.
5. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškeré výkresy, výpočty, zkoušky a jiné podklady a součinnost pro kontrolu prací vždy do 7 pracovních /kalendářních dnů ode dne doručení žádosti objednatele o předložení těchto dokumentů.
6. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen objednateli umožnit provádět průběžné kontroly věcného a/nebo časového plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel průběžnou kontrolou zjistí nedostatky věcného a/nebo časového plnění předmětu smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat okamžité zjednání nápravy tohoto stavu.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné pokuty či jiné sankce za porušení povinností při plnění této smlouvy, a to i pokud budou vyměřeny objednateli. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že s ním orgán státní správy, státního dozoru nebo jiný orgán zahájil správní nebo trestní řízení za porušení povinností v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Dále se objednatel zavazuje umožnit zhotoviteli vyjádřit se k tvrzením, které jsou obsahem tohoto řízení.
8. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o **pojištění odpovědnosti za škodu** v takové výši a rozsahu, aby pokrylo případné škody, které by při plnění díla zhotovitel způsobil objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 9020021523 u Direct pojišťovna, a.s. s limitem plnění 10.000.000 Kč.
9. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli ve sjednaném termínu. Řádně dokončené dílo nesmí mít nedostatky. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených výše uvedenou nabídkou, požadavky objednatele, touto smlouvou, Českými technickými normami a obecně závaznými předpisy.
2. Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení díla odpovídající příslušným normám (ČSN),

předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám, jinak musí mít dílo vlastnosti obvyklé.

3. O předání a převzetí díla bude zpracován předávací protokol, který bude obsahovat zejména časové údaje průběhu provedení díla, zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků a smluvené termíny jejich odstranění, soupis písemných dokladů týkajících se předávaného díla. V zápise o předání a převzetí musí být výslovně uvedeno, že objednatel předávané dílo přijímá.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
6. Dílo, které je předmětem této smlouvy je po předání objednateli jeho výhradním majetkem, nesmí být zatíženo právy jiných osob a může být dle uvážení objednatele poskytnuto k úpravě či přepracování třetím osobám.
7. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu od počátku náleží objednateli. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele protokolárním předáním a převzetím plnění dle čl. VIII. této smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob.
9. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců zhotovitele uplatní nárok proti objednateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním díla, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které vzniknou, a dále se zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění nároku třetí osoby vůči objednateli v souvislosti s užíváním díla, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv omezení.
10. Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy dílo, které je předmětem ochrany podle autorského práva, smluvní strany se dohodly, že toto dílo je kolektivním dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) a že objednatel vykonává svým jménem a na svůj účet autora majetková práva k dílu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona.
11. Zhotovitel poskytuje oprávnění s užitím díla pro vypracování dalších stupňů dokumentace

Článek X.

Záruční doba a odpovědnost za vady:

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání **60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem**. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Právo z vad díla se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí záruční lhůty za předpokladu, že nárok vznikl před jejím uplynutím.
3. Vady díla budou odstraněny neprodleně.
4. Vady díla, které by byly neodstranitelné, budou posuzovány jako podstatné porušení smlouvy ve vazbě na právní předpisy, zejména § 2106 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady dle volby objednatele:
 - a. bezplatně odstraní reklamované vady

- b. uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám ve lhůtě stanovené dohodou při uplatnění reklamace, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem
 - c. poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny plnění.
6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a. potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady
 - b. uskutečnit prověrku k zajištění důvodnosti a charakteru vady
 - c. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady
 - d. odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů
7. Pokud zhotovitel vady díla neodstraní ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad díla sjednat se třetí osobou a příslušné náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit objednateli na základě vyúčtování objednatele do 21 dnů od doručení vyúčtování. Za den úhrady vyúčtování se považuje den připsání příslušné částky na účet objednatele.
8. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady, který podepíší obě smluvní strany. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném soudním znalci nedohodnou do 30 dnů od odmítnutí reklamace zhotovitelem, určí soudního znalce objednatel. Stanovení znalce soudem není vyloučeno.
9. Škody vzniklé jako následek vad díla uhradí zhotovitel v plné výši nákladů na jejich likvidaci včetně ušlého zisku.
10. Odstraněnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen předat přiměřeně podle ustanovení článku VIII. této smlouvy.

Článek XI. Sankce

- 1. Za nedodržení termínu dokončení díla a jeho předání objednateli podle čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč za každý započatý den prodlení**.
- 2. Za nedodržení dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) **dle harmonogramu**, jež je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, **je objednatel oprávněn účtovat** zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč za každý započatý den prodlení**.
- 3. Při prodlení s odstraňováním vad je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení**, pokud vada nebude odstraněna v dohodnuté lhůtě.
- 4. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a/nebo nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč za každou neodstraněnou vadu a/nebo nedodělek a den prodlení**.
- 5. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s vyloučením postupu dle § 1971 občanského zákoníku.
- 6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody.
- 7. Náhrada škody bude řešena příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení dokladu o vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Článek XII. Ukončení smlouvy

1. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, při jehož naplnění může objednatel odstoupit od této smlouvy, považují kteroukoliv z těchto skutečností:
 - a. bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku uvedeného v čl. III této smlouvy zejména pak neplnění dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) či termínu dokončení díla a jeho předání objednateli o více než 15 dnů;
 - b. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek byl prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo zahájeno vyrovnávací řízení, bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - c. zhotovitel převede bez předchozího písemného souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt;
 - d. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky objednatele;
 - e. zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu;
3. Zhotovitel opakovaně brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol provádění díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou smluvních stran platí, že smlouva není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
2. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran. Změněna, doplněna, nebo ukončena může být jedině po dohodě obou smluvních stran, a to formou písemného oboustranně podepsaného dodatku, vyhotoveného v listinné podobě.
4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)
 - Příloha č. 2 – Harmonogram
 - Příloha č. 3 – Cenová nabídka
 - Příloha č. 4 – Pojistný certifikát

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Klášterci nad Ohří dne: 30.04.2024

V Chomutově dne: 10.05.2024

Za objednatele :

Zhotovitel:

.....
Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.

.....
Bc. Petr Löbl, v. r.

Výkaz výměr / Rozpočet

Název zakázky:

"Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení projektu Skill centrum Lesík v Klášterci nad Ohří"

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří
 Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
 IČO: 00261939

Zhotovitel: Bc. Petr Löbl
 IČO: 03098036
 Školní 3634/26, Chomutov

č.	Popis	CENA
1	Geodetické zaměření zaměření pozemku č.2193	5 000,00 Kč
2	Remodelace návrhu umístění stezek (vyjmutí pozemku č. 2193)	7 000,00 Kč
3	Vyznačení os jednotlivých stezek pomocí bariérové pásky upevněné na stromech, fotodokumentace	50 400,00 Kč
4	Verifikace traťových os instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B	11 200,00 Kč
5	Detailní návrh 4 dovednostních zón instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B	50 000,00 Kč
6	Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území	171 500,00 Kč
7	Vypracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr v aktuální cenové hladině URS	28 900,00 Kč
8	Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o změně využití území, včetně zajištění souhlasných stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí, souhlasů vlastníků dotčených pozemků a souhlasů účastníků řízení. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území vč. nabytí právní moci	45 800,00 Kč
	Požadovaný počet výtisků PD :	
	2x dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území včetně vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto, 4x dokumentace pro zadání stavebních prací včetně soupisu prací a výkazu výměr. Obě projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.	10 000,00 Kč

Cena celkem**379 800,00 Kč**

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace

Název zakázky:

"Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení projektu Skill centrum Lesík v Klášterci nad Ohří"

Datum zpracování :

Zpracoval : **Bc. Petr Löbl**

Název zhotovitele :

Termín zahájení : **10.05.2024** Termín dokončení : **14.02.2025**

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.	Fáze rozpracovanosti PD	Počet dní	Datum ukončení fáze PD (s ohledem na účinnost smlouvy)
1	Zpracování návrhu stavby k projednání	30 dní	09.06.2024
2	Připomínkování návrhu stavby objednatelem	10 dní	19.06.2024
3	Zpracování připomínek objednatele / vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území	50 dní	08.08.2024
4	Vypracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr v aktuální cenové hladině URS	60 dní	07.10.2024
5	Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o změně využití území, včetně zajištění souhlasných stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí, souhlasů vlastníků dotčených pozemků a souhlasů účastníků řízení. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území vč. nabytí právní moci	60 dní	06.12.2024
6	Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí právní moci)	65 dní	09.02.2025
7	Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. příslušných povolení stavby	5 dní	14.02.2025

Maximální počet dní celkem**280 dní**

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD. (např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zpracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv (Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit objednateli důvod prodloužení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

V Chomutově dne 25.04.2024

.....
čitelně jméno a příjmení + podpis a razítko



Petr Löbl – TrailVision, Školní 3634, 430 01 Chomutov, Česká Republika, IČ : 03098036

V Chomutově dne 30. 3. 2024

Zpracováno pro:

Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
IČ:00261939

Cenová nabídka – Příprava dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území u projektu „Lesík revitalizace lokality“

a

Cenová nabídka – zajištění procesu vydání rozhodnutí o změně využití území na akci „Lesík revitalizace lokality“

Na základě předešlých jednání předkládám:

1) Nabídku na přípravné práce a zpracování dokumentace pro územní řízení projektu Lesík v souladu s realizovanou studií Master Plan Skill Centrum „Lesík“ (Invalidní kameny) Revitalizace lokality. Tato zahrnuje:

a) Přípravné práce

- I. Geodetické zaměření hranic pozemku č.2193. Cena: **5.000,- vč. DPH**
- II. Remodelace dosavadního konceptu stezek dle upraveného zadání (nemožnost využití pozemku č. 2193). Cena: **7.000,- Kč vč. DPH**
- III. Vyznačení os jednotlivých stezek. Pozor, tato osa není finální podobou stezky. Ta vzniká až při realizaci a osciluje v těsné blízkosti navržené osy. Odchylka délky budoucí stezky od značené osy je obvykle do 20 %. Provádí se pomocí bariérové pásky červeno/bílé barvy upevněné na stromech. Způsob umístění pásky dle standardů IMBA dále indikuje charakter průběhu stezky v daném místě. Výstupem je GPX exporty z běžného mapového přístroje pro potřeby projektanta a fotodokumentace značení. Cena: **50.400,- Kč vč. DPH**
- IV. Verifikace traťových os profesionálním instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B. Cena: **11.200,- Kč vč. DPH**
- V. Detailní návrh 4 dovednostních zón profesionálním instruktorem terénní cyklistiky s certifikací ITC-B. Nastavení odpovídajících úrovní obtížnosti. Design 20 dovednostních prvků + zpracování do výkresů pro PD. Cena: **50.000,- Kč vč. DPH**



b) Zpracování PD pro vydání rozhodnutí o změně využití území.

Cena: **181.500,- Kč vč. DPH**

c) Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr

Cena: **28.900,- Kč vč. DPH**

Celková cena: **334.000 Kč vč. DPH**

Předpokládaná doba realizace: 5 měsíců od podpisu smlouvy.

- 2) Nabídku na zajištění procesu vydání rozhodnutí o změně využití území na akci „Lesík revitalizace lokality“, zahrnující jednání s veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a stavebními úřady.

Celková cena: **45.800,- Kč vč. DPH**

Předpokládaná doba realizace: 4 měsíce od podpisu smlouvy (resp. ukončení předešlé fáze)

- Před zahájením druhé části zakázky je nutné, aby zadavatel, jako majitel dotčených pozemků, zajistil udělení výjimky ze zákazu činností uvedených v odst. 1 písm. A) až K) (Zákon 289/1995 Sb.).
- Práce mohou být zahájeny neprodleně po podpisu smlouvy.





Certifikát pojištění odpovědnosti za újmu



Direct pojišťovna, a.s. potvrzuje, že podnikatel


Petr Löbl

IČ: 03098036

má sjednané pojištění odpovědnosti v rámci pojištění podnikání.

Číslo smlouvy: 9020021523
Počátek pojištění: 24. 4. 2024
Konec pojištění: na dobu neurčitou
Limit plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč
Územní rozsah: ČR

Brno 24. 4. 2024



Certifikát je osvědčením o pojištění. Platí pouze společně s pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikání VPPP-03/2019 a doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu DPPPO-03/2019. Certifikát nemění a ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě číslo 9020021523.