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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/190/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(ve znní pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo ú

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta; 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OV

Jana Kühnerová –  referent OV

Petr Vaněk – referent OVR; tel:

1.2. Zhotovitel 

PETROM STAVBY, a.s. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765 

zastoupená: Petrem Kasperem, předsedou představenstva 

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

IČO: 26769611 

DIČ: CZ699006672 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo úč

telefon:

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Petr Kasper – předseda představenstva; t

 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 

Ing. Radek Jára – technický ředitel; 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

" Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 21.04.2023 

- zadávací dokumentací EC: 05169 / 2023 ze dne 11.04.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je cesta pro pěší od letního kina do zámeckého parku v Klášterci nad 

Ohří. 

3.2. Doba realizace díla bude celkem 84 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 15.05. 2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 07.08.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

3.3. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 
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vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.4. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  3 419 578,67 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  718 111,52 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  4 137 690,19 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele.  

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 
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5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové            

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 0025655019. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č. 3. 

 
VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 
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o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

 

 
IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  
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9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

 

 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

 

 

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli.  

  
XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 0025655019 

 

V Klášterci nad Ohří dne 02.05.2023 V Klášterci nad Ohří dne 04.05.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r. Petr Kasper – předseda představenstva,   

v. r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00261939

Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21039

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

PETROM STAVBY, a. s.

3 419 578,67

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 419 578,67 718 111,5221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 137 690,19
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21039

Stavba:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Uchazeč: PETROM STAVBY, a. s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 137 690,193 419 578,6721039 SO.01 - Chodník, VO, Kanalizace

3 419 578,67 4 137 690,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

29. 4. 2022

 

MESSOR s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28738217
MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 3 419 578,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 419 578,67 21,00% 718 111,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 137 690,19

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

21039 - SO.01 - Chodník, VO, Kanalizace

PETROM STAVBY, a. s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:  
Uchazeč: PETROM STAVBY, a. s. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 419 578,67

HSV - Práce a dodávky HSV 2 985 165,11

    1 - Zemní práce 1 784 534,79

    2 - Zakládání 81 572,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 92 820,08

    4 - Vodorovné konstrukce 8 634,60

    5 - Komunikace pozemní 411 841,90

    8 - Trubní vedení 107 553,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 533,05

    997 - Přesun sutě 2 900,66

    998 - Přesun hmot 167 774,35

PSV - Práce a dodávky PSV 115 106,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 733,04

    767 - Konstrukce zámečnické 112 373,38

M - Práce a dodávky M 171 807,14

    21-M - Elektromontáže 171 807,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 147 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 500,00

21039 - SO.01 - Chodník, VO, Kanalizace

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

Strana 3 z 17



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 4. 2022

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:  
Uchazeč: PETROM STAVBY, a. s. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 419 578,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 985 165,11

D 1 Zemní práce 1 784 534,79

1 K 111212312 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 417,000 77,00 32 109,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Výkres Kácení
VV 417 417,000
VV Součet 417,000

2 K 111212317
Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:2 do 
1:1

m2 564,000 65,00 36 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 
1:1

VV Výkres Kácení
VV 564 564,000
VV Součet 564,000

3 K 112151352 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 7,000 3 342,39 23 396,73 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

4 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus 4,000 5 385,55 21 542,20 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

VV Výkres Kácení
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 4,000 10 957,44 43 829,76 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

VV Výkres Kácení
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 112151356 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m kus 3,000 19 630,00 58 890,00 CS ÚRS 2022 01
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

7 K 112201132 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 7,000 1 661,99 11 633,93 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

21039 - SO.01 - Chodník, VO, Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

8 K 112201133 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 5 209,95 20 839,80 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

VV Výkres Kácení
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

9 K 112201134 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 5 650,00 22 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

VV Výkres Kácení
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

10 K 112201136 Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 12 104,47 36 313,41 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 92,400 136,00 12 566,40 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV Výkres C.3
VV "Chodníky Mlaty" 120*0,26 31,200
VV "Chodníky štěty" 136*0,45 61,200
VV Součet 92,400

12 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 365,380 125,00 45 672,50 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV Svahy
VV "Chodník" 8*1,28*4+10,8*0,6*4+7*0,6*4 83,680
VV "Okolí chodníku" 313*0,9 281,700
VV Součet 365,380

13 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,600 591,21 2 128,36 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "stožáry VO" 4*1*0,6*0,6 1,440
VV "stromy" 5*0,6*0,6*0,6 1,080
VV "Patky zábradlí" 0,5*0,3*0,3*24 1,080
VV Součet 3,600

14 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 69,580 377,00 26 231,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

VV "Kanalizace" 5*2*0,8+19*1*0,8+18,5*1,65*0,8 47,620
VV "VO" 122*0,3*0,6 21,960
VV Součet 69,580

15 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 7,000 498,78 3 491,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

16 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 8,000 1 056,63 8 453,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkres Kácení
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

17 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 3,000 2 452,26 7 356,78 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 
700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

18 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 7,000 105,14 735,98 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

19 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 8,000 398,45 3 187,60 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres Kácení
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

20 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 3,000 743,05 2 229,15 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 981,000 45,00 44 145,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

VV Výkres Kácení
VV 417+564 981,000
VV Součet 981,000

22 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 63,000 3,08 194,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*9 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

23 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 72,000 15,59 1 122,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres Kácení
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*9 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

24 K 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 27,000 49,85 1 345,95 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

25 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 63,000 4,44 279,72 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV Výkres Kácení
VV 7 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*9 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

26 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 72,000 8,88 639,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres Kácení
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*9 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

27 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 27,000 22,66 611,82 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV Výkres Kácení
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

28 K 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km m2 4 905,000 5,00 24 525,00 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Výkres Kácení
VV 417+564 981,000
VV Součet 981,000
VV 981*5 'Přepočtené koeficientem množství 4 905,000

29 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 530,960 270,00 143 359,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Výkres C.3
VV "Chodníky Mlaty" 120*0,26 31,200
VV "Chodníky štěty" 136*0,45 61,200
VV "Chodník" 8*1,28*4+10,8*0,6*4+7*0,6*4 83,680
VV "Okolí chodníku" 313*0,9 281,700
VV "Kanalizace" 5*2*0,8+19*1*0,8+18,5*1,65*0,8 47,620
VV "VO" 122*0,3*0,6 21,960
VV "stožáry VO" 4*1*0,6*0,6 1,440
VV "stromy" 5*0,6*0,6*0,6 1,080
VV "Patky zábradlí" 0,5*0,3*0,3*24 1,080
VV Součet 530,960

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 955,728 200,00 191 145,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

VV Výkres C.3
VV "Chodníky Mlaty" 120*0,26*1,8 56,160
VV "Chodníky štěty" 136*0,45*1,8 110,160
VV "Chodník" (8*1,28*4+10,8*0,6*4+7*0,6*4)*1,8 150,624
VV "Okolí chodníku" 313*0,9*1,8 507,060
VV "Kanalizace" (5*2*0,8+19*1*0,8+18,5*1,65*0,8)*1,8 85,716
VV "VO" 122*0,3*0,6*1,8 39,528
VV "stožáry VO" 4*1*0,6*0,6*1,8 2,592
VV "stromy" 5*0,6*0,6*0,6*1,8 1,944
VV "Patky zábradlí" 0,5*0,3*0,3*24*1,8 1,944
VV Součet 955,728

31 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 48,240 238,89 11 524,05 CS ÚRS 2022 01
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PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "Kanalizace" 42*0,8*1 33,600
VV "VO" 122*0,3*0,4 14,640
VV Součet 48,240

32 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 96,480 349,00 33 671,52 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek frakce 0/22

VV "Kanalizace" 42*0,8*1*2 67,200
VV "VO" 122*0,3*0,4*2 29,280
VV Součet 96,480

33 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 897,960 148,30 133 167,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Zásyp údolí
VV 30,27*20+12*24,38 897,960
VV Součet 897,960

34 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 437,200 297,00 129 848,40 CS ÚRS 2022 01
PP štěrkopísek netříděný

VV Pro násyp pod stezkou
VV (30,27*4+24,38*4)*2 437,200
VV Součet 437,200

35 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 222,848 250,00 305 712,00 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV Zásyp údolí bez stezky
VV (30,27*16+24,38*8)*1,8 1 222,848
VV Součet 1 222,848

36 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 308,070 450,00 138 631,50 CS ÚRS 2022 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV Údolí
VV (131+38*6+71*6)*0,15*1,8 211,950
VV Svahy
VV (267+89)*0,15*1,8 96,120
VV Součet 308,070

37 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 19,800 78,34 1 551,13 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV U palisády
VV 22*0,75*1,2 19,800
VV Součet 19,800

38 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 43,560 590,00 25 700,40 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/22

VV U palisády
VV 22*0,75*1,2*2,2 43,560
VV Součet 43,560

39 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,060 553,66 6 677,14 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "Kanalizace" 42*0,8*0,25 8,400
VV "VO" 122*0,3*0,1 3,660
VV Součet 12,060

40 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 24,120 438,00 10 564,56 CS ÚRS 2022 01
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 12,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,120

41 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 184,200 31,27 5 759,93 CS ÚRS 2022 01
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PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "Chodník" 57*2 114,000
VV "Kanalizace" 42*0,8 33,600
VV "VO" 122*0,3 36,600
VV Součet 184,200

42 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 116,000 31,27 3 627,32 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním

VV "Chodník" 58*2 116,000
VV Součet 116,000

43 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 785,000 60,97 47 861,45 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Údolí
VV 131+38*6+71*6 785,000
VV Součet 785,000

44 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 141,000 33,42 38 132,22 CS ÚRS 2022 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Údolí
VV 131+38*6+71*6 785,000
VV Svahy
VV 267+89 356,000
VV Součet 1 141,000

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 22,820 100,00 2 282,00 CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní parková

VV 1141*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,820

46 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 356,000 82,62 29 412,72 CS ÚRS 2022 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Svahy
VV 267+89 356,000
VV Součet 356,000

47 K 184004614 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D přes 400 do 500 mm kus 5,000 77,38 386,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 
500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm

VV 5 5,000

48 M 02650499R1 Lípa srdčitá (Tilia cordata), výška 350-450 cm, kmínek 180-220 cm, obvod kmene 12/14 cm, bal / kontejner kus 5,000 5 000,00 25 000,00

PP
Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 250-300cm
Včetně dodávky trojkůlu a vyvázání stromu.

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

49 K 184807911 Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté kus 22,500 346,14 7 788,15 CS ÚRS 2022 01
PP Dodání a osazení kůlu k sazenici  délky 2 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice 1 až 3 leté

VV "Stojky" 5*3 15,000
VV "příčky" 5*1*3/2 7,500
VV Součet 22,500

D 2 Zakládání 81 572,67

50 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 25,000 360,22 9 005,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

VV U palisády
VV 25 25,000
VV Součet 25,000
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51 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m m2 252,000 37,23 9 381,96 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

VV Výkres D.1.1.2.c
VV 252 252,000
VV Součet 252,000

52 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 298,494 32,60 9 730,90 CS ÚRS 2022 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 252*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 298,494

53 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 2,520 4 404,48 11 099,29 CS ÚRS 2022 01
PP Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

VV Výkres D.1.4.2.a
VV "Patky VO" 4*1*0,6*0,6 1,440
VV "Patky zábradlí" 0,5*0,3*0,3*24 1,080
VV Součet 2,520

54 K 279234311 Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 M na maltu MC 5 až MC 10 m3 6,000 7 059,17 42 355,02 CS ÚRS 2022 01
PP Zdivo základové z cihel pálených stěn z cihel plných, dl. 290 mm P 20 M, na maltu MC-5 až MC-10

VV Oprava šachet - dozdění
VV 2+2+2 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 820,08
55 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 8,000 738,37 5 906,96 CS ÚRS 2022 01

PP Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

56 M BET.P60U01R01 PALISÁDA CITY betonová ČERNÁ 16X16X100cm kus 50,400 410,00 20 664,00
PP BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60cm

VV 8 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*6,3 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

57 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 14,000 926,88 12 976,32 CS ÚRS 2022 01
PP Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

58 M BET.P10U01 PALISÁDA CITY betonová ČERNÁ 16X16X120cm kus 88,200 604,00 53 272,80
PP BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100cm

VV 14 14,000
VV Součet 14,000
VV 14*6,3 'Přepočtené koeficientem množství 88,200

D 4 Vodorovné konstrukce 8 634,60
59 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,020 1 230,00 8 634,60 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV "Kanalizace" 42*0,8*0,1 3,360
VV "VO" 122*0,3*0,1 3,660
VV Součet 7,020

D 5 Komunikace pozemní 411 841,90
60 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 116,500 57,18 6 661,47 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Frakce 8/16" 116,5 116,500
VV Součet 116,500

Strana 10 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 116,500 67,05 7 811,33 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Frakce 16/32" 116,5 116,500
VV Součet 116,500

62 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm m2 116,500 166,80 19 432,20 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Frakce 63/125" 116,5 116,500
VV Součet 116,500

63 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 135,500 247,74 33 568,77 CS ÚRS 2022 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Frakce 0/32" 135,5 135,500
VV Součet 135,500

64 K 564801199R02 Mlat frakce 0-4 mm směs mlatová tl 20-40 mm, barva žluto-bílá m2 116,500 1 200,00 139 800,00

PP
Mlat frakce 0-4 mm směs mlatová tl 20-40 mm, barva žluto-bílá
Hutnění bude prováděno vybrační deskou za vlhka

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Mlatová směs frakce 0/4" 116,5 116,500
VV Součet 116,500

65 K 594111111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého m2 135,500 1 240,00 168 020,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 
spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Štěty" 135,5 135,500
VV Součet 135,500

66 K 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 1 355,000 19,35 26 219,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva 
těženého

VV Výkres D.1.1.2.c
VV "Štěty" 135,5 135,500
VV Součet 135,500
VV 135,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 355,000

67 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9,500 400,24 3 802,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres C.3
VV 8+1,5 9,500
VV Součet 9,500

68 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 9,785 667,00 6 526,60 CS ÚRS 2022 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 9,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,785

D 8 Trubní vedení 107 553,01
69 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 60,000 77,47 4 648,20 CS ÚRS 2022 01

PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN do 150

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

70 K 890231811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 m3 1,000 3 250,84 3 250,84 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu
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VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 42,000 525,38 22 065,96 CS ÚRS 2022 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 42 42,000
VV Součet 42,000

72 K 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 3,000 6 963,28 20 889,84 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

73 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 2,000 2 557,55 5 115,10 CS ÚRS 2022 01
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

74 K 894812333 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm kus 1,000 6 983,02 6 983,02 CS ÚRS 2022 01
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K 894812354 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem kus 3,000 8 052,19 24 156,57 CS ÚRS 2022 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem

VV Výkres D.1.3.4.c, D.1.3.4.a
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

76 K 894812999R01 Poklop litinový čtvercový s rámem pro osazení na zděnou šachtu pro třídu zatížení A15 kus 3,000 6 500,00 19 500,00

PP
Poklop litinový čtvercový s rámem pro osazení na zděnou šachtu pro třídu zatížení A15
Kompletní dodávka včetně osazení poklopu s rámem na stávající zděnou šachtu

VV Poklopy pro stávající kanalizační šachty zděné atipické
VV 3 3,000

77 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,827 1 140,85 943,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

VV 0,827 0,827

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 533,05
78 K 91623199R01 Osazení chodníkového obrubníku ocelového m 218,400 250,00 54 600,00

PP Osazení chodníkového obrubníku ocelového

VV 100+12,6+18,7+38,3+48,8 218,400
VV Součet 218,400

79 M 55343999R01 Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm m 218,400 760,00 165 984,00

PP
Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm
rozměr tloušťka 8mm, výška 200mm
řezáno z tabule 1500x3000mm (Plech ZTV), váha tabule 282,6kg

VV 100+12,6+18,7+38,3+48,8 218,400
VV Součet 218,400

80 M 14011010 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm m 55,692 125,00 6 961,50 CS ÚRS 2022 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm

VV "Obruba mlatové cesty, objímka po 20cm"
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VV (100+12,6+18,7+38,3+48,8)*0,05*5 54,600
VV Součet 54,600
VV 54,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,692

81 M 13021013 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm t 0,495 37 200,00 18 414,00 CS ÚRS 2022 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

VV Trny pro ukotvení ocelových obrub mlatových cest po 20cm přivařené do objímky
VV "0,888kg/m, délka trnu 0,5m" (100+12,6+18,7+38,3+48,8)*0,5*5*0,888/1000 0,485
VV Součet 0,485
VV 0,485*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,495

82 K 273949999R01 Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm m 16,817 350,00 5 885,95

PP
Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm
Bodové svary u obrub ocelových vč. broušení a ošetření svarů.

VV Ocelové obruby mlatové cesty
VV "Obruby ocelové přivaření bodové" (100+12,6+18,7+38,3+48,8)*0,02*1,1 4,805
VV "Obruby ocelové objímka pro založení" (100+12,6+18,7+38,3+48,8)*0,05*1,1 12,012
VV Součet 16,817

83 K 919791999R01 Montáž ochrany stromů bedněním dřevěným kus 6,000 851,00 5 106,00
PP Montáž ochrany stromů bedněním dřevěným včetně dodání materiálu pro bednění (latě, prkna)

VV Zřízení bednění stromů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

84 K 919791999R02 Demontáž ochrany stromů bedněním dřevěným kus 6,000 734,00 4 404,00
PP Demontáž ochrany stromů bedněním dřevěným

VV Zřízení bednění stromů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

85 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 40,000 388,20 15 528,00 CS ÚRS 2022 01
PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

VV Odstranění plotu - park
VV 50/2 25,000
VV Odstranění plotu - kino
VV 30/2 15,000
VV Součet 40,000

86 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m m 80,000 101,87 8 149,60 CS ÚRS 2022 01
PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

VV Odstranění plotu - park
VV 50 50,000
VV Odstranění plotu - kino
VV 30 30,000
VV Součet 80,000

87 K R50 Osazení mobiliáře - lavička kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PP
Osazení mobiliáře - lavička
Včetně vykopání patek a betonového základu C20/25

VV Výkres C.3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

88 M RM50 Lavička ocelová žárově zinkovaná, 1500x450 kus 2,000 18 750,00 37 500,00

PP
Lavička ocelová žárově zinkovaná, 1500x450
S opěradlem, hmotnost 75 kg, konstrukce jekl 50x20

VV Výkres C.3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 2 900,66
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89 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 8,773 175,52 1 539,84 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

90 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 78,957 15,90 1 255,42 CS ÚRS 2022 01
PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

VV 8,773*9 'Přepočtené koeficientem množství 78,957

91 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 0,850 124,00 105,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

D 998 Přesun hmot 167 774,35

92 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 267,221 74,00 167 774,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 115 106,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 733,04
93 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 24,800 65,27 1 618,70 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

VV U palisády
VV 8*1+14*1,2 24,800
VV Součet 24,800

94 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 30,281 36,80 1 114,34 CS ÚRS 2022 01
PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 24,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 30,281

D 767 Konstrukce zámečnické 112 373,38
95 K 767999999R02 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 471,744 70,00 33 022,08

PP
Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
Včetně provedení povrchové úpravy: žárově zinkováno a provedení nátěru RAL 7016

VV Výkres D.1.1.2.CVýroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
VV Zábradlí, žárově zinkováno a provedení nátěru RAL 7016
VV "Jackl 50/50/4, 6,72 kg/m" 1,05*24*6,72+45*6,72 471,744
VV Součet 471,744

96 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg kg 591,744 49,79 29 462,93 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50 kg

VV Litinové sloupky
VV 5*24 120,000
VV Zábradlí
VV "Jackl 50/50/4, 6,72 kg/m" 1,05*24*6,72+45*6,72 471,744
VV Součet 591,744

97 M 14550250 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm t 0,472 45 400,00 21 428,80 CS ÚRS 2022 01
PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x5mm

VV Zábradlí
VV "Jackl 50/50/4, 6,72 kg/m" (1,05*24*6,72+45*6,72)/1000 0,472
VV Součet 0,472

98 M 55342199R1 Sloupek litinový, osmihran s madlem, barva černá kus 5,000 5 500,00 27 500,00
PP Sloupek litinový, osmihran s madlem, barva černá

VV "Litinové sloupky"5 5,000
VV Součet 5,000

99 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,645 1 487,71 959,57 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 171 807,14

D 21-M Elektromontáže 171 807,14
100 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 122,000 12,00 1 464,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC

VV Výkres D.1.4.2.a
VV "VO" 122 122,000
VV Součet 122,000

101 M 3457135R1 Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem m 125,660 5,28 663,48
PP Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem

VV Výkres D.1.4.2.a
VV "VO" 122 122,000
VV Součet 122,000
VV 122*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 125,660

102 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 4,000 3 000,57 12 002,28 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV Výkres D.1.4.2.a
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

103 M 31674119R4 stožár osvětlovací uliční TLS DPD 50, 159/60, bez výložníku, barva antracit RAL 7016 kus 4,000 8 200,00 32 800,00
PP stožár osvětlovací uliční TLS DPD 50, 159/60, bez výložníku, barva antracit RAL 7016

VV Výkres D.1.4.2.a
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

104 K 210040206 Montáž nosičů svítidel kus 4,000 218,00 872,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn  včetně roztřídění, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol 
nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek

VV Výkres D.1.4.2.a
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

105 M 2102000R7 Svítidlo PILZEO, 8 LED, 400 mA, 10,7 W, bez výložníku ks 4,000 6 500,00 26 000,00
PP Svítidlo PILZEO, 8 LED, 400 mA, 11 W, bez výložníku

VV Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

106 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 653,55 2 614,20 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh

VV Výkres D.1.4.2.a
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

107 M 3544206R2 Elektrovýzbroj stožárů ks 4,000 2 500,00 10 000,00
VV Výkres D.1.4.2.a
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

108 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 122,000 146,29 17 847,38 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

VV Výkres D.1.4.2.a
VV "VO" 122 122,000
VV Součet 122,000
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109 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 131,943 69,50 9 170,04 CS ÚRS 2022 01
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV Výkres D.1.4.2.a
VV "hmotnost 1m=1,05kg" (122)*1,05*1,03 131,943
VV Součet 131,943

110 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 4,000 29,00 116,00 CS ÚRS 2022 01
PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

VV Výkres D.1.4.2.A
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

111 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 8,000 85,60 684,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 
10 mm

VV Výkres D.1.4.2.A
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

112 M 35442063R1 zemnící drát FeZn 10mm kg 5,026 69,50 349,31
PP zemnící drát FeZn 10mm

VV Výkres D.1.4.2.A
VV "1m=0,61 kg"(4*2)*0,61*1,03 5,026
VV Součet 5,026

113 M 3544206R1 Uzemňovací svorky ks 4,000 150,00 600,00
PP Uzemňovací svorky

VV Výkres D.1.4.2.A
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

114 K 74112020R1 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 5,000 350,00 1 750,00
VV Výkres D.1.4.2.A, D.1.4.2.c
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

115 K 7411202R1 Montáž vodič Cu volně (CYKY) m 162,000 83,30 13 494,60
VV Výkres D.1.4.2.A
VV "kabel ve stožáru h=5m"4*5 20,000
VV "trasy NN,VO" 122 122,000
VV "z výkopu do lampy"4*(2,5+2,5) 20,000
VV Součet 162,000

116 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 142,000 33,00 4 686,00 CS ÚRS 2022 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

VV Výkres D.1.4.2.A
VV "trasy NN,VO" 122 122,000
VV "z výkopu do lampy"4*5 20,000
VV Součet 142,000

117 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 20,600 16,80 346,08 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2

VV Výkres D.1.4.2.A
VV "kabel v stožáru h=5m"4*5*1,03 20,600
VV Součet 20,600

118 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 146,260 232,00 33 932,32 CS ÚRS 2022 01
PP kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2

VV Výkres D.1.4.2.A
VV "trasy NN,VO"122*1,03 125,660
VV "z výkopu do lampy"4*5*1,03 20,600
VV Součet 146,260
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119 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,545 4 430,55 2 414,65 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,545 0,545

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00
120 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,000

121 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě

VV 1 1,000

122 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
123 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

124 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 12 500,00
125 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Zkoušky a ostatní měření

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

126 K 044002000 Revize kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Revize

VV 1 1,000
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P E T R O M  S T A V B Y, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČO: 267 69 611, DIČ: CZ699006672
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pozn.: jednotlivé stavební činnosti v rámci stavebních objektů jsou popsány v položkovém rozpočtu.

Vedlejší rozpočtové náklady

Přesun sutě

Celková délka realizace

Izolace

Komunikace

Práce HSV

Práce PSV

VRN

Přesun hmot

Ostatní konstrukce, bourání

Záměčnické konstrukce

Zemní práce + základy

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Vstup do zámeckého parku od letního kina v Klášterci nad Ohří

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Kalendářní měsíc srpen září

Kalendářní týden
duben květen červen červenec



 
 
 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
regionální ředitelství Praha 
odbor korporátní klientely 

 
Osvědčení o pojištění 

 
 
 
Pojistná smlouva č.:   0025655019 
 
 
Pojistitel:    Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pobřežní 665/23 
IČ: 63998530 
186 00 Praha 8 

 
 
Pojištění:               PETROM STAVBY, a.s. ,                                   

                                                            Běchovická 701/26, PSČ 100 00, Praha 10 - Strašnice 
                                                            IČ:26769611 
     
 
 
Pojistné riziko:                           a) pojištění obecné odpovědnosti za škodu, včetně vadného výrobku 
                                                      b) pojištění odpovědnosti za věci převzaté a užívané 
                                                      c) újma vzniklá na přirozených právech člověka 
                                                      d) újma vzniklá zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé   

choroby lidí 
                                                       e) újmu vzniklou náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, 

a to v rozsahu doložky DOP003 
                                                       f) majetková újma vzniklá na věci, na které pojištěný vykonával 

objednanou činnost 
                                                       g) újma na nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění 

vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo 
osazení bezvadného výrobku 

                                                       h) újma způsobená sesedáním půdy, sesouváním půdy, nebo otřesy v 
důsledku demoličních prací 

                                                       i)  Křížová odpovědnost 
                                                       j)  čistá finanční škoda 
 
 
 
Limit pojistného plnění:  a) 50.000.000,- Kč 

b)  1.000.000,- Kč  
c)   1.000.000,- Kč 
d)  5.000.000,- Kč 
e)     500.000,- Kč 
f)      100.000,- Kč 



g) 10.000.000,- Kč 
h)   1.000.000,- Kč 
i)    5.000.000,- Kč 
j)  10.000.000,- Kč     

 
 
Pojistná doba:   01.11.2022 – 31.10.2023 
 
 
 
 
 
 
Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným 
způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0025655019. 
 
 
V Praze   
 
  
 
      

          Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,  
       Vienna Insurance Group 
 


