

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/093/2022/OVR , 1103 22200164

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí

Jana Kühnerová – referent

Petr Vaněk – referent OVR

1.2. Zhotovitel

Metrostav Infrastructure a.s.

zastoupené: oblastním ředitelem pro Čechy Sever, na základě plné moci která je přílohou č.4 této smlouvy

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

oblastní ředitel pro Čechy Sever;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

oblastní ředitel pro Čechy Sever;

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Obnova povrchů komunikací v Rašovicích u Klášterce nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 14.03.2022
- zadávací dokumentací EC: 03096 / 2022 ze dne 02.03.2022
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je komunikace v Rašovicích u Klášterce nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude celkem 90 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.04.2022.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí



informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 2 990 787,17 Kč

DPH 21% 628 065,31 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 3 618 852,48 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů**



ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činností města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodl, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.



VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 1690396911. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo



o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:



- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19047
Stavba: Obnova povrchů komunikací v Rašovicích 2020

KSO:
Místo: Rašovice

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH	2 990 787,17
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 990 787,17	628 065,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 618 852,48
------------	---	-----	--------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19047

Stavba: Obnova povrchů komunikací v Rašovicích 2020

Místo: Rašovice

Datum: 30. 1. 2020

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO.01	Komunikace a zpevněné plochy	2 990 787,17	3 618 852,48
		2 990 787,17	3 618 852,48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchů komunikací v Rašovicích 2020

Objekt:

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Rašovice

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2020

IČ:

00261939

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

Cena bez DPH

2 990 787,17

DPH základní
snížená

Základ daně
2 990 787,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
628 065,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 618 852,48



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchů komunikací v Rašovicích 2020

Objekt:

SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Rašovice

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 1. 2020

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 990 787,17

HSV - Práce a dodávky HSV

2 865 787,17

1 - Zemní práce	504 466,64
5 - Komunikace pozemní	1 748 277,61
8 - Trubní vedení	11 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	333 249,26
997 - Přesun sutě	250 672,66
998 - Přesun hmot	17 921,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	125 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova povrchů komunikací v Rašovicích 2020

Objekt: SO.01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Rašovice
Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 1. 2020
Projektant: MESSOR s.r.o.
Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 990 787,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 865 787,17	
D 1 Zemní práce							504 466,64	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	39,300	110,00	4 323,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Staré sjezdy" 39,3		39,300			
	VV		Součet		39,300			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 688,100	45,00	75 964,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Plochy pro komunikaci" 1217		1 217,000			
	VV		"Plochy pro zeleň" 78,5+366,8		445,300			
	VV		"Sjezdy" 25,8		25,800			
	VV		Součet		1 688,100			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	109,000	80,00	8 720,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Panelová komunikace" 109		109,000			
	VV		Součet		109,000			
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	260,010	247,00	64 222,47	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Podklad stávající komunikace" 1217*0,15		182,550			
	VV		"Stávající dlažby a sjezdy" 39,3*0,15+25,8*0,15		9,765			
	VV		"Střed náměstíčka a ost. rušené komunikace" (366,8+84,5)*0,15		67,695			
	VV		Součet		260,010			
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	331,288	120,74	39 999,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Odkopávky sjezdy" (52,6+48,7+35,6+57,3+26+10,7+3,5)*0,42		98,448			
	VV		"Odkopávky komunikace v zeleni" (19,3+37,5+5,2+5,9)*0,41		27,839			
	VV		"Podklad stávající komunikace" 1217*0,16		194,720			
	VV		"Stávající dlažby a sjezdy" 39,3*0,15+25,8*0,17		10,281			
	VV		Součet		331,288			
6	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	101,250	105,00	10 631,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkres B.3 - Dovoz ornice					
	VV		"Náměstíčko střed" 355*0,15					
	VV		"Ostatní" 55*0,15+217*2*0,5*0,15+96*0,5*0,15		53,250			
	VV		Součet		48,000			
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	182,250	350,00	63 787,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		Výkres B.3 - Dovoz ornice					
	VV		"Náměstíčko střed" 355*0,15*1,8		95,850			
	VV		"Ostatní" (55*0,15+217*2*0,5*0,15+96*0,5*0,15)*1,8		86,400			
	VV		Součet		182,250			
8	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	101,250	35,00	3 543,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k oeně za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Náměstíčko střed" 355*0,15		53,250			
	VV		"Ostatní" 55*0,15+217*2*0,5*0,15+96*0,5*0,15		48,000			
	VV		Součet		101,250			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	331,288	230,00	76 196,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Odkopávky sjezdy" (52,6+48,7+35,6+57,3+26+10,7+3,5)*0,42		98,448			
	VV		"Odkopávky komunikace v zeleni" (19,3+37,5+5,2+5,9)*0,41		27,839			
	VV		"Podklad stávající komunikace" 1217*0,16		194,720			
	VV		"Stávající dlažby a sjezdy" 39,3*0,15+25,8*0,17		10,281			
	VV		Součet		331,288			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	591,602	70,00	41 412,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		Výkres B.4					
	VV		"Odkopávky sjezdy" (52,6+48,7+35,6+57,3+26+10,7+3,5)*0,42*1,8		177,206			
	VV		"Odkopávky komunikace v zeleni" (19,3+37,5+5,2+5,9)*0,41*1,8		50,110			
	VV		"Podklad stávající komunikace" 1217*0,16*1,8		350,496			
	VV		"Stávající dlažby a sjezdy" 39,3*0,15+25,8*0,17*1,8		13,790			
	VV		Součet		591,602			
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 769,355	15,20	26 894,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Komunikace" (384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		"Sjezdy" 310*1,05		325,500			
	VV		Součet		1 769,355			
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	723,000	58,00	41 934,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Výkres B.3 - Dovoz ornice					
	VV		"Náměstíčko střed" 355		355,000			
	VV		"Ostatní" 55+217*2*0,5+96*2*0,5		368,000			
	VV		Součet		723,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	723,000	20,00	14 460,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Výkres B.3 - Dovoz ornice					
	VV		"Náměstíčko střed" 355		355,000			
	VV		"Ostatní" 55+217*2*0,5+96*2*0,5		368,000			
	VV		Součet		723,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,845	175,00	1 897,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		Výkres B.3 - Dovoz ornice					
	VV		"Náměstíčko střed" 355*0,015		5,325			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Ostatní" (55+217*2*0,5+96*2*0,5)*0,015		5,520			
	VV		Součet		10,845			
15	K	184004414	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 600 mm hl 600 mm	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	M	02650499R1	Jirovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>), průměr kmínku ve výšce 1m min. 6cm, výška min 2m	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
	PP		Jirovec maďal, průměr kmínku ve výšce 1m min. 6cm					
	VV		dodávka včetně balu, dodávka včetně stabilizačních kůů (3ks) 100 - 120mm s úvazem.					
	VV		B.3					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 748 277,61	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 887,710	160,00	462 033,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Frakce 0-63" (384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		"Frakce 0-32" (384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		Součet		2 887,710			
18	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	325,500	260,00	84 630,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Frakce 0-32 sjezdy" 310*1,05		325,500			
	VV		Součet		325,500			
44	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	1 443,855	110,00	158 824,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Případná sanace pláň tl. 30 cm plocha 50%					
	VV		"2x15cm 50%" 2*(384,1+237,5+753,5)*1,05*0,5		1 443,855			
	VV		Součet		1 443,855			
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 443,855	335,00	483 691,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		(384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		Součet		1 443,855			
20	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 443,855	11,80	17 037,49	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		Výkres B.3					
	VV		(384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		Součet		1 443,855			
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 443,855	248,00	358 076,04	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		(384,1+237,5+753,5)*1,05		1 443,855			
	VV		Součet		1 443,855			
22	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	310,000	310,00	96 100,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Sjezdy" 310		310,000			
	VV		Součet		310,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	325,500	270,00	87 885,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		Výkres B.3					
	VV		"Sjezdy" 310*1,05		325,500			
	VV		Součet		325,500			
	D	8	Trubní vedení				11 200,00	
24	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 249,26	
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	744,500	270,00	201 015,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		Výkres B.3					
	VV		36,3+20,8+2,6+2,2+16,6+68,3+36,3+63+65,3+9,9+83,8+29,7+27,4+34,1+83,5+13,2+8,1+10,5+12,4+3+14+10,5+12,4+17,1+18,6+6,4+14,1+6,3+5,8+6,1+3,3+2,9		744,500			
	VV		Součet		744,500			
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	716,425	135,00	96 717,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		(36,3+20,8+2,6+2,2+16,6+68,3+36,3+63+65,3+9,9+83,8+29,7+27,4+34,1+83,5+13,2+8,1+10,5+12,4+3+14+10,5+12,4+17,1+18,6+6,4+14,1+6,3+5,8+6,1+3,3+2,9)*1,05		781,725			
	VV		-(6,8+4,5+2+5,7+5,6+4,3+4,6+5,6+3,8+3,7+8,9+5,3+4,5)		-65,300			
	VV		Součet		716,425			
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	68,565	152,00	10 421,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		Výkres B.3					
	VV		(6,8+4,5+2+5,7+5,6+4,3+4,6+5,6+3,8+3,7+8,9+5,3+4,5)*1,05		68,565			
	VV		Součet		68,565			
29	M	BET.M25R21	obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100cm, délka vnějšího oblouku 78cm 78x15/12x25cm přírodní	kus	60,900	350,00	21 315,00	
	PP		obrubník BEST-MONO II R1 vnější r=100cm, délka vnějšího oblouku 78cm 78x15/12x25cm přírodní					
	VV		58*1,05		60,900			
	VV		Součet		60,900			
30	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	21,000	180,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Výkres B.4					
	VV		3+18		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	997	Přesun sutě				250 672,66	
31	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	758,308	180,00	136 495,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
32	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 824,772	7,25	49 479,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		758,308*9 "Přepočtené koeficientem množství"		6 824,772			
33	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	48,913	380,00	18 586,94	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			10,218+38,695			48,913		
VV			Součet			48,913		
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	338,013	65,00	21 970,85	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			338,013			338,013		
VV			Součet			338,013		
35	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	371,382	65,00	24 139,83	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
VV			371,382			371,382		
VV			Součet			371,382		
D	998		Přesun hmot				17 921,00	
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	448,025	40,00	17 921,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				125 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
37	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce					
VV			1			1,000		
38	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
VV			1			1,000		
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			1			1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 000,00	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zařízení staveniště					
VV			1			1,000		
41	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Oplocení staveniště					
VV			1			1,000		
42	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
VV			1			1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
43	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky a ostatní měření					
VV			1			1,000		



Návrh časového harmonogramu

Obnova povrchů komunikací v Rašovicích u Klášterce nad Ohří

Metrostav
Infrastructure a.s.

Popis	2022											
	duben				květen				červen			
Vyřízení DIO a DIR před zahájením stavby												
Vytyčení a ověření inženýrských sítí												
zemní práce												
komunikace												
ostatní konstrukce, práce a bourání												
pokládka asfaltového betonu												
Dopravní značení												
Úklid staveniště												
Předání díla												

Předpokládaný termín zahájení duben 2022

Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dní



**GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA**

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlo / *registered office* Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / *Identification number* 24204005
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti

General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Pojištění se sjednává na dobu od 15.6. 2021 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
The insurance shall be valid for the period from 15.6. 2021 for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Činnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability: **100 000 000 Kč**

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / *Europa*

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

M / algebras Dec 14, 2022

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti
Chief Liability Underwriter



Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819, již zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva (dále jen „zmocnitel“), tímto **zmocňuje**

pana 
zaměstnance zmocnitele, ve funkci oblastní ředitel pro region Čechy sever
narozeného 
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech:

- souvisejících s účastí v zadávacích řízeních a podáním nabídek pro veřejné zakázky, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé veřejné zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH s tím, že zmocnění se vztahuje na všechny úkony související s veřejnými zakázkami ve výše uvedeném rozsahu až do úplného uzavření smlouvy včetně,
- souvisejících s podáváním nabídek a podpisem smluv o dílo na zakázky pro soukromé investory, a to v rozsahu nabídkové ceny jednotlivé zakázky maximálně do 6 mil. Kč bez DPH.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce ve výše uvedeném rozsahu jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 12. 1. 2022



předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

