

S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/012/2018/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx, fax: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

zastoupené: Ing. Miloslavem Vaněrkou - jednatelem

se sídlem: U Hrádku 2960, 514 01 Teplice

IČO: 25479296

DIČ: CZ25479296

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Vaněrka

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Výměna výtahu v objektu radnice na nám. Dr. E. Beneše čp. 85 v Klášterci nad Ohří "

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 02.01.2018
- zadávací dokumentací EC: 16878 / 2017 ze dne 12.12.2017
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem.

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména protokoly, revizní zprávy, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je: Budova radnice na nám. Dr. E. Beneše čp. 85 v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 119 kalendářních dní, z toho 12 týdnů výroba a stavební povolení a 5 týdnů realizace.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 15.01.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 8.6.2018

Detailní harmonogram postupu je přílohou této smlouvy.

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 667.500,- Kč

DPH 21% 140.175,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 807.675,- Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.

Varianta dílčí plnění:

Právo na úhradu ceny dílčího plnění vzniká zhotoviteli na základě včasného a řádného splnění dílčího plnění zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací). Přílohou řádně vystavené faktury k dílčímu plnění bude soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený zástupcem objednatele.

- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla/dílčího plnění/ potvrzení soupisu prací.. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).
- ~~Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.~~
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního/montážního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru investora (dále jen „TDI“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému doзору a autorskému doзору a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5 Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6 Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8 Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 2147356279 u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s..

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

- 9.2 Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3 Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4 Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5 Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad..
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu.. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta

změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : Rozpočet
Harmonogram

V Klášterci nad Ohří dne.....

Za objednatele:

.....
Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel

Harmonogram

Akce Město Klášterec nad Ohří – Výměna výtahu v objektu radnice na nám.Dr.E.Beneše č.p.85 v Klášterci nad Ohří,

HARMONOGRAM

Podpis smlouvy do 15.1.2018	3-7.týden 2018	8.týden 2018	11.týden 2018	16.týden 2018	17.týden 2018	18.týden 2018	19.týden 2018	20.týden 2018	21.týden 2018	22.týden 2018	23.týden 2018
	15.1.- 18.2.2018	19.-23.2.2018	12.3.- 16.3.2018	16.4.- 20.4.2018	23.- 29.4.2018	30.4.- 6.5.2018	7.- 13.5.2018	14.- 20.5.2018	21.- 27.5.2018	28.5.- 3.6.2018	4.- 8.6.2018
Radnice Klášterec n.O. č.p.85 nám.Dr.E.Beneše		Zahájení výřizování stanovišek HZS, IBP, KHS, Odbor živ.prostředí	Podání stavebníh o povolení	Vydání stavebníh o povolení (odhad)	Montáž výtahu	Montáž výtahu	Montáž výtahu	Montáž výtahu	Montáž výtahu	Zahájení kolaudace	Dokončení kolaudace – uvedení do provozu

V případě posunutí termínu vydání stavebního povolení se automaticky posouvají i další termíny.

Zákazník	Město Klášterec n.O.
Adresa akce	Radnice Dr.E.Beneše č.p.85 Klášterec n.O.
Tel.	
Kontaktní osoba	
Email	

Nabídka č. N9458B/17

Vážení obchodní přátelé,

na základě vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na dodávku a montáž 1 ks výtahu na akci
Radnice Klášterec n.O.

Součástí dodávky je kompletní dodávka a montáž zcela nového a moderního výtahu. Samozřejmostí je dodání technické dokumentace výtahu včetně všech předepsaných zkoušek a certifikátů. Výtah splňuje požadavky ČSN EN 81-20, EN 81-50, zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb.

Cenová nabídka zahrnuje stavební práce nutné pro realizaci akce včetně demontáže stávajícího výtahu.

1. Obchodně technická specifikace

Investor (zákazník dle SOD)	Město Klášterec n.O.
Stavba:	Radnice Klášterec n.O.
Kontaktní osoba objednatele:	
Základní data výtahu	
1. Typ výtahu	TOV BS 450 dle ČSN 81-20-50 Osobní výtah do administrativní budovy, Třída I.
2. Nosnost	450 kg (6 osob)
3. Rychlost	1,0 m.s-1
4. Zdvih	14,55m
5. Počet stanic/nástupišť	4/4
6. Označení stanic	1, 2, 3, 4
7. Výchozí stanice	1
8. Kabiná š. x h. x v.	1100 x 1000 x 2300 mm š. x h. x v.
8a Provedení kabiny	Neprůchozí
8b Podlaha	Altro výběr dle vzorníku
8c Stěny	Panely v nástřiku RAL
✓ Zrcadlo	Ano ½ zadní stěny
✓ Madlo	Ano
✓ Ostatní	Okopové plechy - nerez brus
8d Strop	Podhled s bodovým osvětlením LED
8e Výbava	telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření dveří, gong, indukční smyčka, hlásič pater, nouzový sjezd při výpadku proudu do nejbližší stanice, fotobuňka, monitoring
Dveře kabína/nástupiště	
9 .Kabinové dveře + provedení	Automatické dveře 800 x 2100mm v provedení nerez brus
10. Šachetní dveře + provedení	Automatické dveře 800 x 2100mm v provedení nástřik RAL
Ovladačová kombinace	
11. Ovl. kombinace výchozí stanice	Přivolávač – s ukazatelem směru jízdy a polohy v každé stanici, ve zdivu
12. Řízení	Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, sběr směrem dolů
13. Pohon	Trakční bezpřevodový, 2,4 kW s ocelovými lany
13a Hlavní vypínač	Nový
13c Přípojka	Nový přívod včetně revize – zajistí objednatel
Strojovna	Bez strojovny, stroj umístěn v hlavě šachty nebo v prohlubni, rozvaděč nahoře v nejvyšším patře nebo v dolním patře vedle dveří
Šachta	
15. Šachta	Zděná vnitřní rozměr 1470 x 1370mm
15a Opláštění šachty	Zdivo a dokončení nástupišť – zajistí objednatel
15b Hlava	3450mm
15c Prohlubeň	1300mm
15d Vstup do prohlubně	Žebříkem – dodá zhotovitel
15fe Osvětlení šachty	Nové dodá zhotovitel
16. Prostředí	Stávající - Strojovna a šachta prostředí normální
17. Vodítko kabiny a protiváhy	Nová včetně nové protiváhy
18. Díly šachty	Konstrukční barva

2.Cena za dílo

Popis	Cena
Cena celkem bez DPH	667.500,00 Kč
DPH 21%	140.175,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	807.675,00 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Samostatný výkaz výměr v příloze nabídky.

3.Dodací podmínky

Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):

- ✓ Zpracování projektové dokumentace výtahu.
- ✓ Stavební povolení a kolaudace včetně poplatků
- ✓ Výrobu výtahu a dodávku na staveniště
- ✓ Demontáž stávajícího výtahu
- ✓ Montáž výtahu.
- ✓ Lešení pro montáž výtahu.
- ✓ Stavební práce
- ✓ Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí
- ✓ Obousměrné dorozumívací zařízení
- ✓ Hasicí přístroj v blízkosti rozvaděče
- ✓ Prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou

Cenová nabídka nezahrnuje (zajistí objednatel):

- ✓ Přívod el. energie do rozvaděče, včetně platné revize.
- ✓ Osvětlení nástupišť 50 luxů.

4.Záruka

Na celé dílo poskytujeme záruku ve výši 60 měsíců.

- ✓ Záruka začíná běžet po provedení zkoušky po montáži a protokolárního předání díla
- ✓ Podmínkou je provádění servisní činnosti výhradně autorizovanými servisními pracovníky
- ✓ Tato podmínka se vztahuje po celou dobu trvání záruční lhůty.

5.Termíny a harmonogram

- ✓ Dodávka dokumentace 5 týdnů od podpisu smlouvy
- ✓ Vyřízení stavebního povolení 10 týdnů od dodání dokumentace
- ✓ Dodávka výtahových dílů 12 týdnů od objednání
- ✓ Montáž 5 týdnů na výtah

HARMONOGRAM – návrh

1-12.týden zpracování dokumentace a vyřízení stanovisek a stavebního povolení stavebního povolení	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden
Radnice Klášterec n.O. č.p.85 nám.Dr.E.Beneše	Montáž výtahu				

6.Platební podmínky

Dle smlouvy objednatele

7.Servis

24 hodinový NONSTOP servis ze servisního střediska v Kláštecku nad Ohří

7.1 Rozsah placeného servisu včetně dopravy v záruční a pozáruční době

Naše firma nabízí kompletní servis výtahů:

- ✓ zajištění inspekčních prohlídek výtahů
- ✓ odborné zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ odborné prohlídky výtahů dle ČSN 27 4002
- ✓ pravidelnou preventivní údržbu výtahů vč. mazání a čištění
- ✓ provozní prohlídky výtahů - dozorce
- ✓ opravy výtahů
- ✓ zajištěný nepřetržitý provoz 24 hodin denně (vyproštění, havárie, opravy atd.)
- ✓ záruční i pozáruční servis
- ✓ disponujeme hustou servisní sítí středisek
- ✓ elektronický monitoring výtahů – výtah sám 1x za 3 dny zavolá telefonní číslo na ústřednu a hlásí technický stav.

7.2 Cena záručního a pozáručního servisu včetně dopravy

Paušální poplatek	Cena bez DPH
Servis a údržba výtahu za 1 výtah	1.200,00 Kč/měsíc

7.3 Fixace ceny záručního a pozáručního servisu včetně dopravy

- ✓ Garance fixace paušálního poplatku. Nemůže být změněn bez písemného dodatku a odsouhlasení obou smluvních stran.

8. Závěr

Platnost nabídky činí 90 kalendářních dnů od 2.1.2018.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.

V Duchcově dne 2.1.2018

Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel

Kontaktní osoba: