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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/052/2017/OVR k zakázce 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(ve znění pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: xxx 

telefon: xxx, fax: xxx 

e-mail: xxx 

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí odboru  OVR; tel: xxx; e-mail: xxx 

 

 

1.2. Zhotovitel 

JAROSLAV FAKTOR 

Zastoupené jednatelem Jaroslavem Faktorem 

se sídlem: xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO:  44534264 

DIČ: CZ6001081207 

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 

číslo účtu: xxx 

telefon:  xxx 

e-mail: xxx 

dále jen zhotovitel 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

 

Jaroslav Faktor 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních: 

 

Jaroslav Faktor 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla : 

       "Oprava nátěru vnitřní strany střešního pláště haly zimního stadionu v Klášterci nad Ohří"

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 06.03.2017 

- zadávací dokumentací EC: 02149 / 2017 ze dne 22.02. 2017  

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem. 

III. Čas plnění 

3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době: (doba realizace celkem 59 kalendářních dní) 

 Termín zahájení :  od 03.04.2017 

 Termín dokončení :  do 31.05.2017 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního 

deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné 

na obnovení prací. 

IV. Cena  

4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši : 

 Cena celkem bez 21% DPH 2.149.246,55 ,- Kč  

 DPH 21% 451.341,78 ,- Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH 2.600.588,33 ,- Kč 

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky 

vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace. 

4.2. Nabídková cena je konečná. Případné změny ceny díla mohou být zapříčiněny pouze změnou 

v rozsahu smluvně sjednaného díla a tyto práce budou řešeny jako vícepráce nebo méněpráce 

formou dodatku k této smlouvě. 
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V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a 

převzetí provedených prací.  

5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. Splatnost 

faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10% z účtované částky do té doby, než budou 

odstraněny případné vady a nedodělky, které brání resp. nebrání užívání stavby, zjištěné při 

převzetí. 

5.5. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek. 

5.6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem. 

5.7. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:  

 a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO 

 b) označení díla 

 c) číslo smlouvy objednatele 

 d) číslo faktury  

 e) den odeslání a den splatnosti  

 f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH  

 g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma  

 h) razítko a podpis oprávněné osoby 

5.8. Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

(stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná 

se o ekonomickou činnost města). 

Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.9. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je 

zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu 

(faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude 

vrácen. 

5.10. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem 

sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, 

bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho 

správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí. 
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VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli na vedení stavebního/montážního deníku. 

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo TDI, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  

záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

VII. Způsob provádění díla 

7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI. 

7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování 

bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i 

pracovníků případných subdodavatelů. 

7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě. 

7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla. 

7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 

po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

VIII. Odevzdání a převzetí 

8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a 

písemně zápisem ve stavebním deníku. 

8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo li 

k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující mimo jiné i 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady. 
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IX. Sankce 

9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením 

pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku. 

9.2. Neplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. této smlouvy o dílo v termínech dle harmonogramu, 

který je nedílnou součástí této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo 

objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.  

9.2.  Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3.  Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den 

prodlení. 

9.4.  Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně 

smluvních pokut. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Dodavatel poskytuje záruku 24 měsíců na provedené práce. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které 

byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo do 

oboustranně dohodnutého termínu a to i v případě že zhotovitel reklamaci neuzná. Pokud tak 

neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 

prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají 

klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů 

v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na 

reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce 

trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo. 

10.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace zakázky pojištěn pro případ způsobení škody 

objednateli resp. třetí osobě a to do minimální výše 4.000.000 ,- Kč.  
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10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody způsobené objednateli resp. třetí osobě uzavřenu 

platnou pojistnou smlouvu číslo: 8602955963 na min. výši plnění 15 mil. Kč u pojišťovny: 

Kooperativa Vienna Insurance Group. 

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

 Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

 Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

 Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

 Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

 Zhotovitel je v takovém prodlení s předáním díla, které je v rozporu s ustanovením 

článku III. této smlouvy. 

11.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na 

zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli. 

XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhovat změny a dodatky k této smlouvě. 

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha : Rozpočet 

  Harmonogram 

V Klášterci nad Ohří dne………………..  V Klášterci nad Ohří dne ………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd - starosta  Jaroslav Faktor - jednatel
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REKAPITULACE STAVBY 

                          
  

  
 

Kód: 

     

P17001 

 
  

  
 

Stavba: 

   

Oprava nátěrů střešní konstrukce 

 
  

  
 

KSO: 

     
 

                         

CC-CZ: 

 
 

  
  

  
 

Místo: 

    

  

                         

Datum: 

 

6.3.2017 

  
  

  
                                        

  

  
 

Zadavatel: 

                             

IČ: 

 
 

  
  

  
  

Město Klášterec nad Ohří 

                        

DIČ: 

 
 

  
  

  
                                        

  

  
 

Uchazeč: 

                              

IČ: 

 

445 34 264 

  
  

  
  

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří DIČ: 

 

CZ6001081207 

  
  

  
                                        

  

  
 

Projektant: 

                             

IČ: 

 
 

  
  

  
  

xxx 

                           

DIČ: 

 
 

  
  

  
                                        

  

  
 

Poznámka: 

                                   
  

  
  

 
  

  
  

                                        
  

  
 

                                                                            
 

  

  
 

Cena bez DPH                                                         2 149 246,55 
 

  

  
                                        

  

  
         

Sazba daně 
       

Základ daně 
     

Výše daně 
 

  

  
 

DPH základní 
   

21,00% 
       

2 149 246,55 
     

451 341,78 
 

  

  
   

snížená 
   

15,00% 
       

0,00 
     

0,00 
 

  

  
                                        

  

    Cena s DPH                       v       CZK                 2 600 588,33     
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  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ                

  
                                         

  Kód: 
       

P17001 
                             

  Stavba: 
      

Oprava nátěrů střešní konstrukce 
  

  
                                         

  Místo: 
       

  
                      

Datum: 
   

06.03.2017 
   

  
                                         

  Zadavatel: 
      

Město Klášterec nad Ohří 
               

Projektant: 
   

xxx 
 

  Uchazeč: 
      

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
               

  
                                         

  Kód   Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

  
                                         

  Náklady stavby celkem 
                     

2 149 246,55 2 600 588,33 
 

  
 

P17001 
 

Oprava nátěrů střešní konstrukce 2 149 246,55 2 600 588,33 STA 

  
                                         

                                                                                    

 
                    

  
 

VÝKAZ VÝMĚR 

     
  

  
        

  

  
 

Stavba: 
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  Oprava nátěrů střešní konstrukce   

  

  
        

  

  
 

KSO: 
   

CC-CZ: 
 

  

  
 

Místo:   
  

Datum: 
 

  

  
        

  

  
 

Zadavatel: 
   

IČ: 
 

  

  
  

Město Klášterec nad Ohří 
  

DIČ: 
 

  

  
        

  

  
 

Uchazeč: 
   

IČ: 445 34 264   

  
  

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
  

DIČ: CZ6001081207   

  
        

  
  

        
  

  
 

Poznámka: 
     

  

  
     

  

  
        

  

  
 

                

  
 

Cena bez DPH 
    2 149 246,55   

  
 

                

  
   

Základ daně 
  

Sazba daně Výše daně   

  
 

DPH základní 2 149 246,55 
  

21,00% 451 341,78   

  
  

snížená 0,00 
  

15,00% 0,00   

  
        

  

    Cena s DPH   v CZK   2 600 588,33   
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  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ     
  

  
        

  

  Stavba: 
      

  

  
  Oprava nátěrů střešní konstrukce   

  

  
        

  

  Místo: 
 

  
  

Datum: 
 

  

  
        

  

  Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří 
  

Projektant: xxx   

  Uchazeč: 
 

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
    

  

  
        

  

  Kód dílu - Popis         Cena celkem [CZK]   

  
        

  

  Náklady soupisu celkem    2 149 246,55   

  
 

HSV - Práce a dodávky HSV       125 000,00   

  
 

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání       125 000,00   

  
 

PSV - Práce a dodávky PSV       1 997 185,30   

  
 

    766 - Konstrukce truhlářské       8 407,00   

  
 

    767 - Konstrukce zámečnické       21 027,00   

  
 

    783 - Dokončovací práce - nátěry       1 925 430,56   

  
 

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety       583,62   

  
 

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení       41 737,12   

  
 

M - Práce a dodávky M       25 961,25   
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    21-M - Elektromontáže       25 961,25   

  
 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       1 100,00   

  
 

    VRN3 - Zařízení staveniště       1 100,00   

  
        

  

                    

          

          

                              

  SOUPIS PRACÍ       

  
         

  Stavba: 
       

  
  Oprava nátěrů střešní konstrukce    

  
         

  Místo: 
 

  
  

Datum: 
  

  
         

  Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří 
  

Projektant: xxx 
 

  Uchazeč: 
 

Jaroslav Faktor, xxx, 431 51 Klášterec nad Ohří 
     

  
         

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 
soustava 

  Náklady soupisu celkem    2 149 246,55  

  
 

D HSV Práce a dodávky HSV 
   

125 000,00 
 

  
 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

125 000,00 
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  1 K 943211112 
 Zajištění si lešení, vysokozdvižné plošiny, lezecké techniky či jiných potřebných 
prostředků, zajištění si zakrytí okolních konstrukcí před nežádoucím znečištěním 
odkapávající barvou 

soub. 1,000 125 000,00 125 000,00 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

D PSV Práce a dodávky PSV 
   

1 997 185,30 
 

  
 

D 766 Konstrukce truhlářské 
   

8 407,00 
 

  2 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 184,800 18,27 3 376,30 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Demontáž dřevěných stěn plných 
     

  
 

VV 
 

demontáž dřevěné zákrytové předstěny z prken pro zpětné použití 
     

  
 

VV 
 

184,8 
 

184,800 
   

  3 K 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m m2 184,800 21,27 3 930,70 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m 
     

  
 

VV 
 

zpětná montáž zákrytové předstěny z prken 
     

  
 

VV 
 

184,8 
 

184,800 
   

  4 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 1 100,00 1 100,00 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m      

  
 

D 767 Konstrukce zámečnické 
   

21 027,00 
 

  5 K 767996799.R Demontáž drobných stávajících kcí kus 100,000 210,27 21 027,00   

  
 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 
   

1 925 430,56 
 

  6 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie m2 2 691,000 2,49 6 700,59 
CS ÚRS 
2016 01 
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PP 
 

Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie 
     

  7 M 581248440 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m m2 2 825,550 3,16 8 928,74 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a 
fólie - malířské potřeby páska do 60° C LDPE  40µ    4 x 5 m      

  
 

VV 
 

2691*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
 

2 825,550 
   

  8 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 9 851,380 22,08 217 518,47 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení 
     

  
 

VV 
 

vazníky a vaznice 
     

  
 

VV 
 

3654,36 
 

3 654,360 
   

  
 

VV 
 

nosné konstrukce lávek 
     

  
 

VV 
 

529,75 
 

529,750 
   

  
 

VV 
 

podlahy lávek pouze horní plocha 
     

  
 

VV 
 

338,23 
 

338,230 
   

  
 

VV 
 

krokve a bednění  
     

  
 

VV 
 

5329,03 
 

5 329,030 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

9 851,380 
   

  9 K 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 980,620 2,25 4 456,40 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení 
     

  
 

VV 
 

vaznice a lávky 
     

  
 

VV 
 

1980,62 
 

1 980,620 
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  10 K 783222101 Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy latexovým tmelem m2 3 654,360 9,13 33 364,31 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% 
plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým      

  
 

VV 
 

vaznice a vazníky 
     

  
 

VV 
 

3654,36 
 

3 654,360 
   

  11 K 783223101 Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 10 374,400 45,19 468 819,14 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový 
     

  
 

VV 
 

všechny dřevěné konstrukce 
     

  
 

VV 
 

10374,4 
 

10 374,400 
   

  12 K 783224101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 10 374,400 51,94 538 846,34 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový 
     

  13 K 783227101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 10 374,400 46,86 486 144,38 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný akrylátový 
     

  14 K 783314203 
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 
konstrukcí 

m2 965,690 62,17 60 036,95 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 
     

  15 K 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 965,690 51,46 49 694,41 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 
     

  16 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 965,690 52,73 50 920,83 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 
   

583,62 
 

  17 K 784112015 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 16,440 12,00 197,28 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m 
     

  18 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 1,644 15,00 24,66 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m 
     

  
 

VV 
 

10% z celkové výměry 
     

  
 

VV 
 

16,44/100*10 
 

1,644 
   

  19 K 784221105 
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 
5,00 m 

m2 16,440 22,00 361,68 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné 
dobře v místnostech výšky přes 5,00 m      

  
 

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 
   

41 737,12 
 

  20 K 789112169.R Otryskání ocelových kcí m2 965,690 21,22 20 491,94   

  
 

PP 
 

Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým odstranění rzi a nečistot tlakovou 
vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, C, D      

  
 

VV 
 

patky vazníků 
     

  
 

VV 
 

10,25 
 

10,250 
   

  
 

VV 
 

čela patníků 
     

  
 

VV 
 

10,25 
 

10,250 
   

  
 

VV 
 

táhla vazníků 
     

  
 

VV 
 

594,43 
 

594,430 
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VV 
 

zavětrování vazníků 
     

  
 

VV 
 

43,9 
 

43,900 
   

  
 

VV 
 

propojení vazníků 
     

  
 

VV 
 

18,46 
 

18,460 
   

  
 

VV 
 

závěsy lávek 
     

  
 

VV 
 

110,31 
 

110,310 
   

  
 

VV 
 

sloupky zábradlí 
     

  
 

VV 
 

49,88 
 

49,880 
   

  
 

VV 
 

kotvení vaznic 
     

  
 

VV 
 

40,66 
 

40,660 
   

  
 

VV 
 

konstrukce lávek 
     

  
 

VV 
 

7,97 
 

7,970 
   

  
 

VV 
 

kabelové lávky 
     

  
 

VV 
 

79,58 
 

79,580 
   

  
 

VV 
 

Součet 
 

965,690 
   

  21 K 789112230 Osušení zařízení členitých m2 965,690 10,00 9 656,90 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění osušením 
     

  22 K 789112240 Odmaštění zařízení členitých m2 965,690 12,00 11 588,28 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odmaštěním 
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D M Práce a dodávky M 
   

25 961,25 
 

  
 

D 21-M Elektromontáže 
   

25 961,25 
 

  23 K 21-01 Demontáž a dočasné zajištění kabelových rozvodů m 248,700 42,17 10 487,68   

  24 K 21-02 zpětná montáž kabelových rozvodů m 248,700 45,33 11 273,57   

  25 K 21-03 Komplexní vyzkoušení funkčnosti elektrických rozvodů kpl 1,000 4 200,00 4 200,00   

  
 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
   

1 100,00 
 

  
 

D VRN3 Zařízení staveniště 
   

1 100,00 
 

  26 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 1 100,00 1 100,00 
CS ÚRS 
2016 01 

  
 

PP 
 

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
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