

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/421/2018/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group, spol. s r.o.

zastoupené: p. Jiřím Bezděkem, jednatelem

se sídlem: Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 / plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – jednatel, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

[REDACTED] – stavbyvedoucí, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Atletický stadion Klášterec nad Ohří – komunikace a parkovací plochy"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 20.11.2018
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je Atletický stadion v Klášteřci nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude celkem 145 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem :od 7.1.2019

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem :do 31.5.2019

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 558 574,78 Kč

DPH 21% 117 300,70 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 675 875,48 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejich příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů**

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadržanou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Pokud budou prováděné práce zaříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131 u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s..

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo

o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

- 9.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.


11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20181120/01-M

Stavba: Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

00261939

DIČ:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

IČ:

06080090

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	558 574,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	558 574,78
DPH základní 21,00% ze	558 574,78
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	675 875,48

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20181120/01-M
Stavba: **Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří**
Místo: Datum: 20. 11. 2018
Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: STAVMAX Group, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	558 574,78	675 875,48
2018112 0/01-M	Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří	558 574,78	675 875,48
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		558 574,78	675 875,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2018

Objednatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ: 00261939
DIČ:

Zhotovitel:
STAVMAX Group, spol. s r.o.

IČ: 06080090
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	558 574,78
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	558 574,78
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	558 574,78	117 300,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	675 875,48
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Místo:

Datum:

20. 11. 2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **558 574,78**

HSV - HSV **558 574,78**

1 - Zemní práce 100 423,02

5 - Komunikace pozemní 374 568,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 850,49

998 - Přesun hmot 10 732,71

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **558 574,78**

ROZPOČET

Stavba: Přijezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Místo:

Datum:

20. 11. 2018

Objednatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

STAVMAX Group, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

558 574,78

HSV - HSV

558 574,78

1 - Zemní práce

100 423,02

1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	83,150	50,21	4 174,96
			((84,7*4,0)-(4,5*4,5))*0,2*komunikace		63,710		
			21,6*4,5*0,2*parkoviště		19,440		
		Ornice	Součet		83,150		
2	K	121103111	Skrývka zemln schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	83,150	62,14	5 166,94
			((84,7*4,0)-(4,5*4,5))*0,2*komunikace		63,710		
			21,6*4,5*0,2*parkoviště		19,440		
		Skrývka	Součet		83,150		
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,469	502,81	8 783,59
		Výkop_obrub	* obrubníky (83,5+80,0+30,6)*0,3*0,3		17,469		
4	K	162301101	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,935	63,90	3 765,95
			Rozprostření*0,2*2		50,200		
			Výkop_obrub/2		8,735		
			Součet		58,935		
5	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	149,935	72,73	10 904,77
			Ornice-Rozprostření*0,2		58,050		
			Skrývka		83,150		
			Výkop_obrub/2		8,735		
		Výkopek	Součet		149,935		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,835	162,00	5 481,27
			Výkop_obrub/2		8,735		
			Rozprostření*0,2		25,100		
			Součet		33,835		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	183,769	14,90	2 738,16
			Ornice		83,150		
			Skrývka		83,150		
			Výkop_obrub		17,469		
			Součet		183,769		
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	239,896	165,00	39 582,84
			Výkopek		149,935		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,735	80,40	702,29
			Výkop_obrub/2		8,735		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,500	86,84	10 898,42
			(88,0+9,0)*0,5		48,500		
			77*1,0		77,000		
		Rozprostření	Součet		125,500		
11	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125,500	26,16	3 283,08
			(88,0+9,0)*0,5		48,500		
			77*1,0		77,000		
			Součet		125,500		
12	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,377	105,27	39,69
13	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	125,500	0,79	99,15
			(88,0+9,0)*0,5		48,500		
			77*1,0		77,000		
			Součet		125,500		
14	K	181951102.1	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním, Edef,2 = 45MPa	m2	415,750	11,55	4 801,91
		Komunikace	(84,7*4,0)-(4,5*4,5)		318,550		
		Parkoviště	21,6*4,5		97,200		
			Součet		415,750		

5 - Komunikace pozemní

374 568,56

15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	415,750	104,18	43 312,84
		Komunikace			318,550		
		Parkoviště			97,200		
			Součet		415,750		
16	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	415,750	128,91	53 594,33
		Komunikace			318,550		
		Parkoviště			97,200		
			Součet		415,750		
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	318,550	385,95	122 944,37
		Komunikace			318,550		
18	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	318,550	11,70	3 727,04
		Komunikace			318,550		
19	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	318,550	305,59	97 345,69
		Komunikace			318,550		
20	K	596412313	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2	m2	97,200	201,10	19 546,92
		Parkoviště			97,200		
21	M	592281150	tvárnice betonová zatravníovací 60x40x10 cm	kus	408,240	64,13	26 180,43
		Parkoviště*4,2 *Přepočtené koeficientem množství			408,240		
22	K	599432111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým	m2	97,200	81,45	7 916,94
		Parkoviště			97,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							72 850,49
23	K	915111111.1	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé § 125 mm základní bílá barva - parkovací stání	m	31,500	82,76	2 606,94
7*4,5					31,500		
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	194,100	239,86	46 556,83
83,5+80,0+30,6					194,100		
25	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	171,675	110,00	18 884,25
83,5+80,0					163,500		
26	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	32,130	149,47	4 802,47
30,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					32,130		
998 - Přesun hmot							10 732,71
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	342,024	31,38	10 732,71

SEZNAM FIGUR

Stavba: 20181120/01-M - Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří

Datum: 20. 11. 2018

Kód	Popis	MJ	Výměra
20181120/01-M Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří			
Komunikace	Komunikace plocha		318,550
Komunikace	(84,7*4,0)-(4,5*4,5)		318,550
Ornice	Ornice		83,150
	((84,7*4,0)-(4,5*4,5))*0,2*komunikace		83,710
	21,6*4,5*0,2*parkoviště		19,440
Ornice	Součet		83,150
Parkoviště	Parkoviště plocha		97,200
Parkoviště	21,6*4,5		97,200
Rozproštění	Rozproštění ornice		125,500
	(88,0+8,0)*0,5		48,500
	77*1,0		77,000
Rozproštění	Součet		125,500
Skrývka	Skrývka		83,150
	((84,7*4,0)-(4,5*4,5))*0,2*komunikace		83,710
	21,6*4,5*0,2*parkoviště		19,440
Skrývka	Součet		83,150
Výkop_obrub	Výkop obrubníky		17,469
Výkop_obrub	* obrubníky (83,5+80,0+30,6)*0,3*0,3		17,469
Výkopek	Výkopek		149,935
	Ornice-Rozproštění*0,2		58,050
	Skrývka		83,150
	Výkop_obrub/2		8,735
Výkopek	Součet		149,935

Harmonogram stavby "Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří"

Kód položky	Rok				2019																					
	Měsíc				Leden					Únor				Březen				Duben				Květen				
	Týden				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Popis		Začátek	Konec																						
	Příjezdová komunikace k městskému atletickému stadionu v Klášterci nad Ohří		7.1.2019	31.5.2019																						
01	Zemní práce		7.1.2019	26.5.2019																						
05	Komunikace pozemní		18.3.2019	26.5.2019																						
09	Ostatní konstrukce a práce, bourání		18.2.2019	31.5.2019																						
998	Přesun hmot		18.2.2019	31.5.2019																						

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 20.12.2018

