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SMLOUVA O DÍLO 

SD/136/2020/OVR 
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ 

 

 

Město Klášterec nad Ohří 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 
zastoupena: Ing. Štefanem Drozdem, starostou 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ00261939 

PLÁTCE DPH: ANO 

ID datové schránky: 6dqbymc 

zástupce ve věcech technických:  Vlastimil Dokoupil,  

 

na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“) 

 

a  

 

Silnice Topolany, a. s. 

IČO: 057 58 734  

DIČ: CZ05758734 

PLÁTCE DPH: ano 

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu:  

zástupce ve věcech smluvních: Marek Volák, předseda představenstva 

zástupce ve věcech technických:  

na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. 
Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 
pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění 
předmětu díla.  

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.  

III. Vzhledem k tomu, že: 
(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 

k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 
provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy 
splnit, 



  
  
  

 

2 

 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ byla vybrána 
zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,  

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 

smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  
 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 
dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Předmětem 
veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Dopravního terminálu v ul. 

Nádražní v Klášterci nad Ohří. 
1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 
 

Článek 2 

Specifikace díla 

 

2.1. Předmětem díla Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, 
UL. NÁDRAŽNÍ“ je odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť 
včetně konstrukčních vrstev; umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a 
točny pro autobusy; vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro 
jízdní kola; umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce; vybudování 
nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily a navržení nového odvodnění. Hlavním 
cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových 
parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude 
realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále 
dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, 
funkčním požadavkům a současným platným ČSN, bude provedena obnova veřejného osvětlení. 
Komunikace se navrhuje v nové kompletní skladbě z důvodu budoucího navýšení provozu 
především autobusovou dopravou, tudíž byla zvolena nová adekvátní skladba komunikace. 

2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:  
a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací; 
b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve vybudování DOPRAVNÍHO 

TERMINÁLU, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ; 
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné 

zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž 
veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky; 

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník 
zadávacího řízení;  

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků;  

g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;  
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu 

veřejné zakázky;  
i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 

stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;  
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j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných 

výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření 
všech dotčených orgánů/správců sítí;  

k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních 
v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči, ve formátech .pdf i editovatelných 
formátech .dwg, .doc, .xls 

l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;  

m) zpracování geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým 
inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a to ve 3 písemných 
vyhotoveních a v digitální formě; 

n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné 
zakázky). 

o) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení 
vzájemných sporů (foto + video). 

 

2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:  
a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 

předá zadavateli na CD/DVD při předání díla/zhotovitel bude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci postupu; 

b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,  
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

poplatků a nájemného,  
f) koordinační činnost na stavbě, 
g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
zadavateli ve 3 vyhotoveních; 

h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a 
převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je 
zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro 
kolaudační řízení; 

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění 
včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

j) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k 
obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, 
vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD); 

k) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a 
údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu 
díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně 
užíváno;  

l) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení; 
m) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu 

podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před 
předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele; součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je 
okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); 

n) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
zadavatele (budoucím uživatelem); 

o) zadavatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají 
být zaškoleny pro jednotlivé části díla; dodavatel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby 



  
  
  

 

4 

 

jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla; 
o zaškolení jednotlivých osob zadavatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla 
protokoly o zaškolení osob; 

p) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele 
stavby; 

q) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. 
zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platné znění, zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, 
dále nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 
101/2005 Sb.); 

r) zajistit koordinaci všech prací na stavbě s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární 
předpisy apod. při provádění stavebních prací; 

s) zajistit vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, 
provedení kopaných sond k ověření polohy sítí v přiměřených rozestupech. Obnažené 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození a při zasypávání výkopů chránit zásypy, 
obsypy, výstražnými foliemi, deskami atd. v souladu s technickými normami; 

t) veškeré výkopy a zemní práce provádět pomocí strojní mechanizace a ručním 
dokopáním. V místě souběhu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce 
prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení za přítomnosti 
provozovatelů jednotlivých zařízení; 

u) zajistit vydání kolaudačního souhlasu 

v) uhradit veškeré administrativní poplatky (vytýčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, 
atd.). 

w) předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení 
zaškolení obsluhy. 

x) zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě 
a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, 
*.xls *.dwg). Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude v souladu 
dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále také jako: „stavební zákon“), v rozsahu a 
obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky. 

y) provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci 
odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu – vážní lístky (zástupci 
investora nejpozději do jednoho týdne od vystavení dokladu). 

z) převést veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad objednateli, doklady o 
likvidaci kovového odpadu průběžně předávat objednateli nejpozději do 7 dnů od 
vystavení dokladu.  

aa) původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel. 
bb) po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a 

terénu včetně parkové úpravy – travního osevu. 
cc) veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a 

hygienických norem, zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem. 
2.4. U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu bude zhotovitel 

dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický 
dohled. 

2.5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a 
to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého 
z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického 
charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této 
smlouvy.  

2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
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nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel 
postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou 
objednatelem.  

2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude 

věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění 
díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této 
dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené 
s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není 
zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody 
s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a 

zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
 a) touto smlouvou, a 

 b) podmínkami stanovenými ČSN  
 c) projektovou dokumentací  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.10. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla 
vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí 
předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, 
průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně 
pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či DVD nosiči, jejímž obsahem 

budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. 
Fotodokumentace bude logicky tříděna po objektech, technologiích a postupu prací.  

2.11.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen 
za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a 
výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), 
budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech 
nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací 
a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha 
a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek 
stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká 
zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno 
v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.12.  Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou 
smluvních stran a to i ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výši 
nabídkové ceny. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době 
zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními 
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předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. 

2.15.  Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. 

 

 

Článek 3 

Doba plnění 
 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované 
zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne 
doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště 
objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, 
ukončit a předat bez kolaudace ve lhůtě nejdéle do 180 kalendářních dní ode dne protokolárního 
předání staveniště (limitní termín). Zhotovitel se zavazuje předat kolaudační souhlas s užíváním 
stavby nejpozději do 45 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace (finální 
limitní termín). 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti 
zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí.  

3.3. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez 

vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména 
dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných 
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. 
3.5.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.  
3.6.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 

v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  
3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od 

zhotovitele dílo převzít. 
3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo. 

3.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity (lidské 
zdroje, technické vybavení apod.). V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná 
povinnost vztahuje.  

3.10. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 
opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených 
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.  
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Článek 4 

Místo provádění díla 

 

4.1. Místem plnění se rozumí město Klášterec nad Ohří, blíže specifikováno v projektové 
dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 

 

 

Článek 5 

Cena za dílo, platební podmínky 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
a. Cena bez DPH 14 799 968,39 Kč (slovy: čtrnáct miliónů sedm set devadesát devět tisíc 

devět set šedesát osm celých třicet devět korun českých) 
b. DPH 21 % ve výši 3 107 993,36 Kč (slovy: tři milióny sto sedm tisíc devět set devadesát 

tři celých třicet šest korun českých) 
c. Cena včetně DPH ve výši 17 907 961,75 Kč (slovy: sedmnáct miliónů devět set sedm 

tisíc devět set šedesát jedna celých sedmdesát pět korun českých)  
(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za 
provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 
díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a 
přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou 
dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 
zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 
předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů 
nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální 
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce 
a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným 
plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.  

5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, 
v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 

odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel 
oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního 
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.  

5.5. Každá faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty budou rozděleny na 
stavební a další profesní části. Zhotovitel je povinen fakturu řádně označit přesným názvem 

projektu a jeho číslem: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012950, jinak bude faktura vrácena 

dodavateli k doplnění. 
5.6. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, s výjimkou objektivně 

odůvodněných případů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
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doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad 
vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 
daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného 
či nově vystaveného dokladu objednateli.  

5.7. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 10% z fakturované částky bez DPH. Pozastávka 5% 

bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a 5% po vydání kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů 
(protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby). 

5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.9. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v 

případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny 
sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se 
jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 
zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a 
při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění 
a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude 
nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve 

výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 
5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje 
se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce 
provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této 
smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského 
zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou 
s ohledem na rozsah víceprací.  

5.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 
V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.13. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění 
plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel 
použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena 
cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité 
položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud 
bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství 
určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena 
bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na 
základě nějž je uzavřena tato smlouva. 

5.14.  Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

5.15. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
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5.15.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede 
práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla 
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel 

v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, 
služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto 
seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, 
služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se 

zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

5.15.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede 

práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla 
a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných 
případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle 
jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě 
tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením 
dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem 
objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také 
snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno 
nebo souvisí s předmětnými méněpracemi. 

5.15.3. vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek 
uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného 
stavu (změna množství).  

5.15.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí 
zástupce objednatele.  

5.15.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen 
zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, 
který odsouhlasí zástupce objednatele. 

5.16. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla 
musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

5.17. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  

5.18. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě 
vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a 
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací 
protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. 
Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
poddodavateli zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených 

prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející 
měsíc musejí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového 
dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a 
dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení.  
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne 
doručení nové, řádně vystavené faktury. 

5.19. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby. 
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5.20. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části. Ucelenou částí díla se rozumí 
jednotlivá ucelená stavební část, kterou je možné po jejím zdárném a úplném dokončení 
zhotovitelem předat objednateli k užívání. 

5.21. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní 
ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které 
nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání. 

5.22. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných 
jednotkových cenami ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. 

 

Článek 6 

Součinnost smluvních stran 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

 

Článek 7 

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele 

 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět 
veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 
dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a 
příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 
uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 
k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. 
Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí 
zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti 
příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen 
prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu 

ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 
7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční 
zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
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(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 

 (f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; a/nebo 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování 
díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 
třetích osob; 

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.  

7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená 
v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

7.6. Další závazky zhotovitele: 
 - zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů; 
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 

zhotovitel na provedení díla použil; 
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí 

k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí; 
 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a 
převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující 
způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů; 

 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému 
vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a 
odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně 
další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.  

7.7.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 

poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy. 
7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a zhotovitel tuto 

dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a 
zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.  

7.9. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  
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7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.  

7.11. Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, 
zhotovitel nicméně nese odpovědnost za jejich neporušení v případě, že objednatel předal 
zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.  

7.12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět 
a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

 

Článek 8 

Stavební deník a kontrolní dny 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“). Ve stavebních deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé 
smluvní straně. 

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění 
kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. 

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně 
kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele 
a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, 
pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.  

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 
oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech 
i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na 
kontrolním dni zajistit. 

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo 
byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.   

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit 

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o 
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předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní 
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud 
nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.     

8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu 
vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba 

vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 
48 hodin od obdržení takového požadavku. 

 

Článek 9 

Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 

podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 

bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným 
zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle 
platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále 
zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali 
pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele 
oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat 
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a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat 

veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li 

vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající 
kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných 
úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a 
zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně 
stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  
9.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

9.11. Zhotovitel zajistí řádné označení staveniště na viditelném místě, včetně kontaktů na zodpovědné 
osoby zhotovitele na stavební činnost. 

 

Článek 10 

Podmínky provádění díla 

 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto 

smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy 
souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a 
na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude objednateli, nebo jím 
určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. 
Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti 

dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého 
závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků 
či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
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c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a  

d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou, autorizovanou v těchto oborech: dopravní stavby.  

Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a 
po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního 
podpisu; a 

e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne 

na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění 
díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo 
bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání 
objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše 
uvedené požadavky splňuje. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele 
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 
než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit 
poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky 
kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí 
něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, 

prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen 
nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím 
řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je 
dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o 
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. 
Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči 
dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy. 

10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, 
kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této 
smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou 

náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím 
odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných 
případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný 
návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci 
v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho 
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výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla 
tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 
se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o 
poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných 
případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla. 

10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo 
v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze 
termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele 
s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění 
díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště. 

10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: prokázaní části 
technické kvalifikace, stavební práce na zakázce (taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit 

koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla 
podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými 
dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle 
této smlouvy.   

10.12. Zhotovitel je povinen  při provádění stavebních prací dodržovat  ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel. 

10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu  
pracoviště. 

10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. 
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém 
termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. 

V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, 
zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 
podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do 
stavebního deníku. Před zakrytím díla provede zhotovitel podrobnou a plně vypovídající 
fotodokumentaci zakrývané části, nebo konstrukce.  

10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou 

legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní 
správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah 
těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je 
povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních 
dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro 

vypracování dodatků ke smlouvě. 
10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 

separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních 
činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s 
firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění 
v důsledku jím způsobených činností na stavbě. 

10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a 
protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě 
určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných vad a nedodělků. 

10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit 
objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je 
oprávněn provádění díla přerušit. 

10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související  
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. 
Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání 
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zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním 
materiálu použitém pro zhotovení díla. 

10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako „TDS“) či zástupce 
autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi 
technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS.  

10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
veškeré písemné doklady o provádění díla. 

10.24. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal 
určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se 
k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je 
takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal 
část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.  

 

Článek 11 

Záruka za jakost 
 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 
provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení 
díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode vydání kolaudačního souhlasu.  

11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného 
předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně 
montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo 
podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických 
norem. 

11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je 
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a 
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se 
projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu 
může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady 
či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná 
jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že: 
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; 

a/nebo  
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(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.8.  V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění 
vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 
stanovené dohodou smluvních stran. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady 
sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně 
jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady 
po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní 
záruku dle této Smlouvy v době záruční doby. 

11.11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost povrchů komunikací v délce 50 měsíců ode 
dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu. 

11.12. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

11.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

11.14. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla 
určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou 
stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou. 

11.15. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat 
zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo 
nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních. 

11.16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.17. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy. 

11.18. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.19. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

11.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy 
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 
zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. 

 

Článek 12 

Předání a převzetí díla, kolaudace 

 

12.1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle 
této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání 
a převzetí. 
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12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a předat objednateli veškeré 
kolaudační souhlasy  nejpozději při předání díla objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy 
opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této 
smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) a dokumentaci skutečného provedení díla 
potvrzenou příslušným stavebním úřadem, a to bez zbytečného odkladu po předání díla. Za 

účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty 
potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). 
Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas zhotovitel předloží 2 vyhotovení 
všech dokladů osobě vykonávající technický dozor. 

12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení 
stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních 
souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních 
souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo 
jiným správním orgánem.  

12.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním 
povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních 
ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším 
správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. 
Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených 
řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů 
týkajících se díla.  

 12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat 
objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 
písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů 
předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 
řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

12.6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 

nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

12.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol 
obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany 
objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dílo s vadami převezme, budou v protokolu 

uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo 
přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními 
stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.  

12.8. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované dílo, skutečnost, že dílo 
je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, včetně 
kolaudačního souhlasu prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o 
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných 
zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v 1 

listinném a 1 digitálním (na nosiči CD/DVD) vyhotovení objednateli při předání díla. V případě, 
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že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

12.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 
se dílo z řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

12.10. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro 

vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 
článku smlouvy.  

12.11. Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li 

dohodnuto jinak.  

12.12. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů.  

12.13. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla včetně zkolaudovaného díla nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.  

12.14. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

12.15.  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
12.16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i 
poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává 
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 

12.17. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, 

jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

12.18. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického 
dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno 
k odevzdání. 

12.19. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady 
a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu. 
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12.20. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech 
platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení 
obdobně. 

12.21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu 
umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené.  

12.22. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka a případně i autorského dozoru projektanta. 

 

Článek 13 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

13.1.  Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této 
smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
8.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta nemusí být ze strany 
objednatele uplatněna v případě, že při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl 
prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na termín dokončení díla. 
Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve změnového listu, který 
bude součástí případného dodatku ke smlouvě o dílo.   

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, 
uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč pro každý takový 
případ prodlení. 

13.4. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé takové 
porušení. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde 
k porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a 
účinných v době provedení díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení 
staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků  a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do vyklizení staveniště. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním 
termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této 
Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.8.   Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 
převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

13.9. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly 
ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění 
stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit 
objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.10. této smlouvy ve výši 5.000,- Kč za 
každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

13.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení 
zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to 
ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13.13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve 
objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena 
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z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou 
hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě. 

13.14. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve 
objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena 
z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou započatou 
hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě. 

13.15. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za den za 
nedostatečné vedení stavebního deníku.  

13.16. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy 
vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

13.18. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.  

13.19. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

13.20. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny 
objednateli, budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti 
neuhrazeným fakturám. 

 

Článek 14 

Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 

toto: 

(a)  zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší 
než třicet kalendářních dnů;  

(b)  zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy; 

(c)  zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy; 

(d)  zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(e)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;   

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo 
se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle 

článku 7 odst. 7.1. této smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.  

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
škody způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel 

v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 
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14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 
prací zhotovitelem.   

 

14.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu. Objednatel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu informovat zhotovitele o nepřidělení dotace, resp. o vydání negativního Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

Článek 15 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly 
použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 
(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by 
prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i 
za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 
přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím. 

15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, 
a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení 
díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. 
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na 

třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 
15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých 

poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele 
nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících 
s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. 

15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné 
osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. 
objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích 
osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně 
do původního stavu. 

15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.  

15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
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s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy.  

15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění 
předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může 
použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, 
v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených 
třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i 
po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je 
zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel 
této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této 
smlouvy. 

15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem 
věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 
vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých 
součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané 
instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí 
osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch 
případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým 
poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem 
celého díla. 

 

Článek 16 

Pojištění a bankovní záruky 

 

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd. 

16.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 50.000.000 Kč. Toto pojištění 
zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní 
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.  

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,02 %. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 
ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 
objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
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16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného 
plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění 
poddodavatelů.  

16.6. Zhotovitel  nese  veškerou odpovědnost za případné odcizení,  poškození  a zničení  materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to 
až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající 
pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě. 

16.7. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit 
originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše 
pojistné částky činí 50.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 

16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast 
zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 0,1 %. Zhotovitel je povinen po celou 

dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.  

16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

16.10. Zhotovitel se zavazuje, že v den podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami předloží 
objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních 
podmínek a doby plnění díla) ve výši 5% z celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. 5 odst. 
5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, 
nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a 
včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu 
či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem. 

16.11. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. 

16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele až do výše 895 399,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny 
identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo. 

16.13. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy 

o dílo, nebo 

b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou 
této smlouvy o dílo, nebo  

c) předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo  
d) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 

závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
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16.14. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

16.15. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a 
převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výši 2% z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této 
smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za 
dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti 
zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 

že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované 
objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou 

objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

16.16. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

16.17. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, 
kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 
připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky 
objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této 
smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

16.18. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele až do výše 295 999,37 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, 
sídlo a identifikační číslo objednatele. 

16.19. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 

předávacím protokolu, nebo 

b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v 
záruční době, nebo  

c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, 
nebo 

d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti 
s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o 
dílo povinen.  

16.20. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení 
kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce. 

16.21. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a 
pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými 
náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel 
povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené. 

16.22. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

16.23. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. V záruční listině musí 
být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo 
nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká 
nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 
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16.24. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z 
důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy. 

16.25. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 

Článek 17 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

17.1. Zástupce technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“) bude uveden ve stavebním deníku. 
17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS: 

a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 

objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle 
smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako 
zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě 
nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele 
jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a 
úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci 
je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést. 

b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat 
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.  

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) 
nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti 
za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, 
jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku. 

17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele 
právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání 
směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto 

smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení:  

: . Stavbyvedoucím pro tuto 
stavbu je: jméno a příjmení:  název organizace a adresa sídla: NEPRO 

stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří, ,  

. Zástupcem stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: 
 název organizace a adresa sídla: Silnice Topolany a.s., Skladová 2438/6, Východní 

Předměstí, 326 00 Plzeň, . 

 

Článek 18 

Společná ustanovení 
 

18.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, 
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož 
věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a 
smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového 
rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této 
smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou 
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cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

18.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se 
řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ 
urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů 
v týdnu.  

18.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany 
oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní 
strany se zavazuji si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto 
pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že 
dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto 
změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat. 

18.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato 
smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, 
může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů 
musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se 
považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 
poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.  

18.9. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky 
(díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění 
předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření 
této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).  

18.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu 

stanoveném jiným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v platném znění. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb i jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

18.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí jí žadatel/příjemce použít 

18.12. Zhotovitel  je  povinen   minimálně   do   konce   roku   2029   poskytovat   požadované  
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

 

Článek 19 

Závěrečná ustanovení 
19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
19.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 

jednom vyhotovení.  
19.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele 

. 

19.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.5.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2:  Podrobný harmonogram výstavby 

Příloha č. 3:  Projektová dokumentace (v elektronické podobě)  
Příloha č. 4:  Nabídka vybraného zhotovitele (v elektronické podobě) 
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19.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

19.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

19.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 
smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

V Klášterci nad Ohří dne ___________   V Tušimicích dne 30.3.2020  

__   ___ ___   

Ing. Štefan Drozd, starosta       Marek Volák 

Město Klášterec nad Ohří                                            Silnice Topolany a.s. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00261939

Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

3 107 993,36

0,00

Výše daně

17 907 961,75CZK

17071_DZS

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

14 799 968,39

Sazba daně

15,00%

21,00% 14 799 968,39

0,00

Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17071_DZS

Stavba:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

MESSOR s.r.o.

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

29. 10. 2018

MESSOR s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 503 551,127 027 728,20
17071_DZ

S_NEUZN
Komunikace

9 404 410,637 772 240,19
17071_DZ

S_UZN

Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a 
zastávka BUS

14 799 968,39 17 907 961,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00261939

Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 7 027 728,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 027 728,20 21,00% 1 475 822,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 503 551,12

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

17071_DZS_NEUZN - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 027 728,20

HSV - Práce a dodávky HSV 6 733 728,20

    1 - Zemní práce 782 114,81

    2 - Zakládání 216 577,34

    4 - Vodorovné konstrukce 2 608,69

    5 - Komunikace pozemní 3 237 610,95

    8 - Trubní vedení 156 002,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 042 447,77

    997 - Přesun sutě 1 285 361,75

    998 - Přesun hmot 11 004,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 44 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

17071_DZS_NEUZN - Komunikace

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 027 728,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 733 728,20

D 1 Zemní práce 782 114,81

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 31,000 41,00 1 271,00 CS ÚRS 2018 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 
souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství 
nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení 
profilu terénu. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31 31,000

VV Součet 31,000

2 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV Výkres C.4
VV 18 18,000

VV Součet 18,000

3 K 113107233 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3 234,000 140,00 452 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

17071_DZS_NEUZN - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Výkres B.4 - betony komunikace
VV "betonová komunikace" 2970 2 970,000

VV "asfaltová komunikace" 18+222+12+12 264,000

VV Součet 3 234,000

4 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 264,000 31,50 8 316,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Výkres B.4
VV "asfaltová komunikace" 18+222+12+12 264,000

VV Součet 264,000

5 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 970,200 119,00 115 453,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
drceného

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Výkres B.4 - betony komunikace
VV "betonová komunikace" 2970*0,3 891,000

VV "asfaltová komunikace" (18+222+12+12)*0,3 79,200

VV Součet 970,200

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 141,000 48,30 6 810,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 
vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 
obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 
3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
VV "Obrubník betonový" 58 58,000

VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83 83,000

VV Součet 141,000

7 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 4,650 37,70 175,31 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 50 do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro 
ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, 
vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 
1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31*0,15 4,650

VV Součet 4,650

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 13,640 146,00 1 991,44 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 
100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31*0,44 13,640

VV Součet 13,640

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 13,640 5,00 68,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31*0,44 13,640

VV Součet 13,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 214,909 184,00 39 543,26 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky 
do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5 47,142

VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6 167,767

VV Součet 214,909

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 214,909 5,00 1 074,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky 
do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5 47,142

VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6 167,767

VV Součet 214,909

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 228,549 158,00 36 110,74 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 
171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku 
v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny 
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31*0,44 13,640

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5 47,142

VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6 167,767

VV Součet 228,549

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 411,389 100,00 41 138,90 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" 31*0,44*1,8 24,552

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54*0,6*1,5*1,8 84,856

Strana 6 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6*1,8 301,981

VV Součet 411,389

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,999 76,90 3 383,52 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh 
se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li 
objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení 
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*0,54 7,857

VV "Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*0,54 36,142

VV Součet 43,999

15 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 13,357 250,00 3 339,25 CS ÚRS 2018 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0-2
VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí, 1,7t/m3" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*1,7*0,54 13,357

VV Součet 13,357

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 72,284 290,00 20 962,36 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkodrť frakce 0-32
VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí 2t/m3" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*2*0,54 72,284

VV Součet 72,284

17 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 446,100 13,80 47 556,18 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově 
zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III. 4. Ceny 
neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání 
lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 
182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se 
oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách 
třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV Výkres B.4
VV "Komunikace" (999+993+71+1305-86)*1,05 3 446,100

VV Součet 3 446,100

D 2 Zakládání 216 577,34

18 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm m3 176,156 872,00 153 608,03 CS ÚRS 2018 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 
až 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 
náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 
212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se 
do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*0,6*0,6*1,05 176,156

VV Součet 176,156

19 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 1 398,060 7,00 9 786,42 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých 
konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 
Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování 
geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při 
opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 
oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,6*5*0,54 1 398,060

VV Součet 1 398,060

20 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 467,963 18,00 26 423,33 CS ÚRS 2018 01
PP geotextilie netkaná PP 200g/m2
VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,6*5*0,54*1,05 1 467,963

VV Součet 1 467,963

21 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 489,321 46,30 22 655,56 CS ÚRS 2018 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami 
souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,54*1,05 489,321

VV Součet 489,321

22 K 212759999R01 Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 4,320 950,00 4 104,00

PP Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust
VV Výkres C.3.4.A 
VV Komunikace tvoří 54% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže vč. napojení do kanalizace" 8*0,54 4,320

VV Součet 4,320

D 4 Vodorovné konstrukce 2 608,69

23 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,143 830,00 2 608,69 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na 
prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,1*0,6*0,54 3,143

VV Součet 3,143

D 5 Komunikace pozemní 3 237 610,95

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 446,100 150,00 516 915,00 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Frakce 0-63" 3282*1,05 3 446,100

VV Součet 3 446,100

25 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 3 446,100 310,00 1 068 291,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 3282*1,05 3 446,100

VV Součet 3 446,100

26 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 3 446,100 214,50 739 188,45 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 
odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 3282*1,05 3 446,100

VV Součet 3 446,100

27 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 6 892,200 15,00 103 383,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 3282*1,05*2 6 892,200

VV Součet 6 892,200

28 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 446,100 235,00 809 833,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 3282*1,05 3 446,100

VV Součet 3 446,100

D 8 Trubní vedení 156 002,18

29 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 52,380 133,00 6 966,54 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 
dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z 
tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,54 52,380

VV Součet 52,380

30 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 57,618 580,00 33 418,44 CS ÚRS 2018 01
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10
VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,1*0,54 57,618

VV Součet 57,618

31 K 871399999R01 Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 9,180 1 500,00 13 770,00

PP
Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust
Včetně provedení případných navrtávek apod.

VV Výkres C.3.4.A
VV Komunikace tvoří 54% ploch pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" 17*0,54 9,180

VV Součet 9,180

32 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,240 1 330,00 4 309,20 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 
betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží 
se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 
tohoto katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV 6*0,54 3,240

VV Součet 3,240

33 M M13 Vpusť uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t kus 3,240 9 500,00 30 780,00

PP Vpusť uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t
VV Výkres C.3.4.A

Strana 10 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV 6*0,54 3,240

VV Součet 3,240

34 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,240 3 800,00 12 312,00 CS ÚRS 2018 01
PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400
VV Výkres C.3.4.A
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV 6*0,54 3,240

VV Součet 3,240

35 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 14,000 1 670,00 23 380,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu
VV 14 14,000

VV Součet 14,000

36 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 14,000 1 210,00 16 940,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu
VV 14 14,000

VV Součet 14,000

37 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 1 050,00 7 350,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
VV 7 7,000

VV Součet 7,000

38 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 968,00 6 776,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur
VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 042 447,77

39 K 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 491,150 50,30 24 704,85 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c 
žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 
značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící 
čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV Výkres C.1.2.7
VV "V4" (4+15+29+29+10,5+17+88,5+50,5+13+24+28,5+11+59+25+29+13,5)*1,1 491,150

VV Součet 491,150

40 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 386,100 25,00 9 652,50 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c 
žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 
značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící 
čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV Výkres C.1.2.7
VV "V 10d" (10,5+15,5+36,5+8,5+14+16,5+34,5+69+25,5+25+67)*1,1 354,750

VV "V 4" (17,5+11)*1,1 31,350

VV Součet 386,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

41 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 877,250 5,41 4 745,92 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 
natírané nebo stříkané plochy. 

VV Výkres C.1.2.7
VV "V 10d" (10,5+15,5+36,5+8,5+14+16,5+34,5+69+25,5+25+67)*1,1 354,750

VV "V 4 přerušovaná" (17,5+11)*1,1 31,350

VV "V4 plná" (4+15+29+29+10,5+17+88,5+50,5+13+24+28,5+11+59+25+29+13,5)*1,1 491,150

VV Součet 877,250

42 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 118,000 249,00 29 382,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Obruby lemující pouze komunikaci" 21+85+12 118,000

VV Součet 118,000

43 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 120,800 94,92 11 466,34 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Obruby lemující pouze komunikaci" (21+85+12)*1,1 129,800

VV "Přejezdové snížené"-5-4 -9,000

VV Součet 120,800

44 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 9,900 81,40 805,82 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Přejezdové snížené"(5+4)*1,1 9,900

VV Součet 9,900

45 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 3,000 251,43 754,30 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 3 3,000

VV Součet 3,000

46 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 11,000 98,00 1 078,00 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Výkres B.4
VV 11 11,000

VV Součet 11,000

47 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 67,500 86,00 5 805,00 CS ÚRS 2018 01

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV Výkres B.4
VV 24+37,5+6 67,500

VV Součet 67,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

48 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 301,320 418,00 125 951,76 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s 
příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV "Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění"
VV "OŽ 01" 77*0,54 41,580

VV "OŽ 02" 91*0,54 49,140

VV "OŽ 03" 47*0,54 25,380

VV "OŽ 04" 205*0,54 110,700

VV "OŽ 05" 138*0,54 74,520

VV Součet 301,320

49 M 592130124R01 Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý ks 299,237 2 434,30 728 432,63

PP

Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý
Z jednoho bloku polymerického betonu
Délka 100cm, 
Konstrukční šířka 21cm,
Konstrukční výška 38cm,
Vtokový průřez otvorů 363 cm2/m
Barva černá
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01" 74*1,03*0,54 41,159

VV "OŽ 02" 88*1,03*0,54 48,946

VV "OŽ 03" 45*1,03*0,54 25,029

VV "OŽ 04" 198*1,03*0,54 110,128

VV "OŽ 05" 133*1,03*0,54 73,975

VV Součet 299,237

50 M 592130127R02 Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý ks 9,455 447,70 4 233,00

PP

Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý
Z jednoho bloku polymerického betonu s revizním otvorem
Délka 66 cm, 
Konstrukční šířka 21 cm,
Konstrukční výška 38 cm,
Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m
Barva černá
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01"  3*1,03*0,54 1,669

VV "OŽ 02" 3*1,03*0,54 1,669

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 04" 7*1,03*0,54 3,893

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,54 1,112

VV Součet 9,455

51 M 592130133R03 Vpust z polymerického betonu černá, horní díl ks 6,673 4 950,00 33 031,35

PP

Vpust z polymerického betonu černá, horní díl
Pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,54 1,112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,54 2,225

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,54 1,112

VV Součet 6,673

52 M 59210935 Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150 ks 6,673 5 700,00 38 036,10

PP

Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150
Délka 50cm, 
Konstrukční šířka 23cm,
Konstrukční výška 36,5cm,
Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m
Barva přírodní
Pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,54 2,225

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,54 1,112

VV Součet 6,673

53 M 59213999 Kalový koš pro vpust z polymerického betonu ks 6,673 509,30 3 398,56

PP
Kalový koš pro vpust z polymerického betonu

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,54 2,225

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,54 1,112

VV Součet 6,673

54 M 592130136R06 Čelo pro žlab z polymerického betonu plné, černé ks 5,560 1 134,00 6 305,04

PP Čelo pro žlab z polymerického betonu plné, černé
VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Odvodnění komunikace činí 54% z celkových ploch pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 04" 2*1,03*0,54 1,112

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,54 1,112

VV Součet 5,560

55 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 83,000 36,20 3 004,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 
pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83 83,000

VV Součet 83,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

56 K R110 Uložení vybouráných obrubníků a krajníků silničních na paletu m 83,000 20,00 1 660,00

PP
Uložení vybouráných obrubníků a krajníků silničních na paletu.
Včetně dodání palet pro převoz na deponii města.

VV Výkres B.4
VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 83 83,000

VV Součet 83,000

57 K R25 Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí kpl 4,000 2 500,00 10 000,00

PP Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí 
VV Výkres C.3.4.A
VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 1 285 361,75

58 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 4 367,115 120,00 524 053,80 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

59 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39 304,035 10,00 393 040,35 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 4367,115*9 'Přepočtené koeficientem množství 39 304,035

60 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 3 019,510 80,00 241 560,80 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "Beton plochy" 3007,62 3 007,620

VV "Beton obruby" 28,905-17,015 11,890

VV Součet 3 019,510

61 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 58,080 10,00 580,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
302

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 58,080 58,080

VV Součet 58,080

62 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 1 261,260 100,00 126 126,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1261,260 1 261,260

VV Součet 1 261,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 11 004,71

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 244,549 45,00 11 004,71 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00

64 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

66 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

67 K 013002000 Projektové práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Projektové práce

68 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

69 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 122 500,00

70 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

71 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dopravní značení na staveništi

72 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 44 000,00

73 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Inženýrská činnost

74 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky a ostatní měření

75 K 044002000 Revize soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Revize

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

76 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ztížené dopravní podmínky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 00261939

Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 7 772 240,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 772 240,19 21,00% 1 632 170,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 404 410,63

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 772 240,19

HSV - Práce a dodávky HSV 6 451 277,61

    1 - Zemní práce 1 484 905,60

    2 - Zakládání 213 748,31

    4 - Vodorovné konstrukce 25 279,31

    5 - Komunikace pozemní 2 113 044,51

    8 - Trubní vedení 170 324,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 686 695,39

    997 - Přesun sutě 643 558,77

    998 - Přesun hmot 113 720,90

M - Práce a dodávky M 1 026 962,58

    21-M - Elektromontáže 525 112,56

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 501 850,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 44 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 29. 10. 2018

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 7 772 240,19

D HSV Práce a dodávky HSV 6 451 277,61

D 1 Zemní práce 1 484 905,60

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1 148,000 41,00 47 068,00 CS ÚRS 2018 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 
souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství 
nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení 
profilu terénu. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319) 460,000

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10) 215,000

VV "Točna BUS" 473 473,000

VV Součet 1 148,000

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 2,000 157,00 314,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

VV Výkres B.4
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 282,00 1 128,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Dopravní terminál ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří

17071_DZS_UZN - Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

VV Výkres B.4
VV 4 4,000

VV Součet 4,000

4 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 7,000 89,80 628,60 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze 
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

VV Výkres B.4
VV 7 7,000

VV Součet 7,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 9,000 327,00 2 943,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 
20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot. 

VV Výkres B.4
VV "Listnaté" 2 2,000

VV "Jehličnaté" 7 7,000

VV Součet 9,000

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 621,00 2 484,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení 
pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 
20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot. 

VV Výkres B.4
VV "Listnaté" 4 4,000

VV Součet 4,000

7 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 289,000 87,30 25 229,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo 
do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních 
nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 
desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4 - MOZAIKA - Dlažba bude uložena na depinii města
VV "Chodníky" 67+78+55+50+39 289,000

VV Součet 289,000

8 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 102,000 69,00 7 038,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo 
do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen 
je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních 
nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 
desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů 
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
VV "Chodníky" 63+26+9+4 102,000

VV Součet 102,000

9 K 113107233 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 505,000 140,00 210 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Výkres B.4 - parkoviště, BUS, chodníky
VV "betonové povrchy" 195+29+232+25+7+349+25+113+16+129 1 120,000

VV "asfaltové povrchy" 39+248+68+30 385,000

VV Součet 1 505,000

10 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 385,000 31,00 11 935,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -
7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 
zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 
určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti 
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 
uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Výkres B.4 - parkoviště, BUS, chodníky
VV "asfaltové povrchy" 39+248+68+30 385,000

VV Součet 385,000

11 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 430,950 119,00 51 283,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
drceného

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště, zastavka BUS" (159+198+65+77+13+25+125+49+144)*0,3 256,500

VV "Chodníky" (189+135+245+12+29+37+42+81+269)*0,15 155,850

VV "sjezdy v chodníku" (8+6+6+6+12+24)*0,3 18,600

VV Součet 430,950

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 383,000 48,30 18 498,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 
vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 
obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 
3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
VV "Obrubník betonový" 6,5+38,5+54,5+25,5+7 132,000

VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9 251,000

VV Součet 383,000

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 148,000 41,50 6 142,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a 
vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 
vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 
obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 
3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 7,5+31+8+85+16,5 148,000

VV Součet 148,000

14 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 172,200 37,70 6 491,94 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost přes 50 do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro 
ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 
naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, 
vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 
1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení 
čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319)*0,15 69,000

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,15 32,250

VV "Točna BUS" 473*0,15 70,950

VV Součet 172,200

15 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 455,070 75,00 34 130,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319)*0,42 193,200

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,25 53,750

VV "Točna BUS" 473*0,44 208,120

VV Součet 455,070

16 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 455,070 5,00 2 275,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a 
prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro 
vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319)*0,42 193,200

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,25 53,750

VV "Točna BUS" 473*0,44 208,120

VV Součet 455,070

17 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,720 186,00 1 807,92 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze 
použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 
138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 
přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.4.2.A
VV "patky VO" 15*0,9*0,8*0,9 9,720

VV Součet 9,720

18 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 9,720 5,00 48,60 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-
technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, 
dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze 
použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 
138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné 
přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.4.2.A
VV "patky VO" 15*0,9*0,8*0,9 9,720

VV Součet 9,720

19 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 460,871 184,00 84 800,26 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky 
do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6 142,913

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5 40,158

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1 263,400

VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*1 14,400

VV Součet 460,871

20 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 446,471 5,00 2 232,36 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky 
do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6 142,913

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5 40,158

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1 263,400

VV Součet 446,471

21 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 32,50 65,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 168,00 672,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 
do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 4 4,000

VV Součet 4,000

23 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 7,000 37,40 261,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 7 7,000

VV Součet 7,000

24 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 2,000 6,43 12,86 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m 
přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 4,000 27,80 111,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m 
přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 4 4,000

VV Součet 4,000

26 K 162301905 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 7,000 6,43 45,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m 
přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV Výkres B.4
VV 7 7,000

VV Součet 7,000

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 911,261 158,00 143 979,24 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 
171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku 
v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého 
výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny 
nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319)*0,42 193,200

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,25 53,750

VV "Točna BUS" 473*0,44 208,120

VV "Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6 142,913

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5 40,158

VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1 263,400

VV "patky VO" 15*0,9*0,8*0,9 9,720

VV Součet 911,261

28 K 162706111 Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 282,713 120,00 33 925,56 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř 
násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště. 

VV Výkres C.1.2.1 - dovoz ornice
VV "Točna" (153+22)*0,15*1,05 27,563

VV "Parkoviště" (627+165)*0,15*1,05 124,740

VV "Chodníky a cesty" (335+493)*0,15*1,05 130,410

VV Součet 282,713

29 K 162706119 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m m3 1 130,852 14,00 15 831,93 CS ÚRS 2018 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 
i započatých 1000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř 
násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a násypiště. 

VV Výkres C.1.2.1 - dovoz ornice
VV "Točna" (153+22)*0,15*1,05 27,563

VV "Parkoviště" (627+165)*0,15*1,05 124,740

VV "Chodníky a cesty" (335+493)*0,15*1,05 130,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 282,713

VV 282,713*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 130,852

30 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 250,000 45,00 11 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 
vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti 
jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 
3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 
ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -
1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; 
uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými 
normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se 
oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále 
přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí 
horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami 
sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % 
objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 
násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, 
ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 
odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.4
VV "Nýsyp pod točnou" 250*1 250,000

VV Součet 250,000

31 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 640,269 100,00 164 026,90 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV Výkres B.4
VV "Parkoviště" (119+22+319)*0,42*1,8 347,760

VV "Chodníky" (4+170+23+8+10)*0,25*1,8 96,750

VV "Točna BUS" 473*0,44*1,8 374,616

VV "Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6*1,8 257,243

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46*0,6*1,5*1,8 72,284

VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*1*1,8 474,120

VV "patky VO" 15*0,9*0,8*0,9*1,8 17,496

VV Součet 1 640,269

32 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 286,061 76,90 21 998,09 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh 
se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého 
výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li 
objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 
výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení 
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení 
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV Výkres C.3.4.A
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*0,46 6,693

VV "Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*0,46 30,788

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*0,9 237,060

VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*0,8 11,520

VV Součet 286,061

33 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0-2 t 100,934 250,00 25 233,50 CS ÚRS 2018 01
PP kamenivo těžené drobné frakce 0-2
VV Výkres C.3.4.A
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Obsyp potrubí - Kanalizace, napojení vpustí, 1,7t/m3" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,25*0,6*1,7*0,46 11,378

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*0,2*1,7 89,556

VV Součet 100,934

34 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 811,542 290,00 235 347,18 CS ÚRS 2018 01
PP štěrkodrť frakce 0-32
VV Výkres C.3.4.A
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Zásyp rýhy - Kanalizace, napojení vpustí, 2t/m3" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,15*0,6*2*0,46 61,576

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*0,7*1,7 313,446

VV "Nýsyp pod točnou" 250*1*1,7 425,000

VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*0,8 11,520

VV Součet 811,542

35 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 058,650 13,80 42 209,37 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově 
zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li 
projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III. 4. Ceny 
neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání 
lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 
182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se 
oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách 
třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV Výkres B.4
VV "Točna BUS" (318+109)*1,05 448,350

VV "Zastávka BUS" (86+30+22)*1,05 144,900

VV "Parkoviště" (145+323+60+71+45+323+123)*1,05 1 144,500

VV "Chodníky" (441+10+23+33+27+244+146+231+12)*1,05 1 225,350

VV "Mlatový chodník"91*1,05 95,550

VV Součet 3 058,650

36 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 884,750 11,30 21 297,68 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. 
V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Výkres C.1.2.1
VV "Točna" (153+22)*1,05 183,750

VV "Parkoviště" (627+165)*1,05 831,600

VV "Chodníky a cesty" (335+493)*1,05 869,400

VV Součet 1 884,750

37 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 884,750 13,00 24 501,75 CS ÚRS 2018 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Výkres C.1.2.1
VV "Točna" (153+22)*1,05 183,750

VV "Parkoviště" (627+165)*1,05 831,600

VV "Chodníky a cesty" (335+493)*1,05 869,400

VV Součet 1 884,750

38 M 00572410 osivo směs travní parková kg 56,543 90,90 5 139,76 CS ÚRS 2018 01
PP osivo směs travní parková
VV Výkres C.1.2.1, 3kg/100m2
VV "Točna" (153+22)/100*3*1,05 5,513

VV "Parkoviště" (627+165)/100*3*1,05 24,948

VV "Chodníky a cesty" (335+493)/100*3*1,05 26,082

VV Součet 56,543

39 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 508,883 350,00 178 109,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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PP zemina pro terénní úpravy - ornice
VV Výkres C.1.2.1, 15cm
VV "Točna" (153+22)*0,15*1,8*1,05 49,613

VV "Parkoviště" (627+165)*0,15*1,8*1,05 224,532

VV "Chodníky a cesty" (335+493)*0,15*1,8*1,05 234,738

VV Součet 508,883

40 K 182201101 Svahování násypů m2 168,300 31,30 5 267,79 CS ÚRS 2018 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 
m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 
pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje 
cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava 
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně 
vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV Výkres C.1.2.1 
VV "Točna" 153*1,1 168,300

VV Součet 168,300

41 K 183104613 Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 600 mm hl 600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3 kus 10,000 90,60 906,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kopání jamek pro výsadbu sazenic  velikost jamky průměr 600 mm,hl.600 mm v půdě nezabuřeněné zemina 3
VV Výkres C.1.2.1
VV "Jámy pro stromy" 10 10,000

VV Součet 10,000

42 K 184004414 Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 600 mm hl 600 mm kus 10,000 52,30 523,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m (ceny 184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí drnu, 
odstranění nevyhovující zeminy, nakopání, naložení a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m. 

VV Výkres C.1.2.1
VV 10 10,000

VV Součet 10,000

43 K 184004916 Příplatek za donesení hlíny do jamky D 600 mm hl 600 mm kus 10,000 86,20 862,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  Příplatek k cenám za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m pro výsadbu do jamky o 
průměru 600 mm, hl. 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V příplatcích k ceně za donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m (ceny 184 00-4911 až 184 00-4917) jsou započteny i náklady na sloupnutí drnu, 
odstranění nevyhovující zeminy, nakopání, naložení a donesení hlíny ze vzdálenosti do 10 m. 

VV Výkres C.1.2.1
VV 10 10,000

VV Součet 10,000

44 K 1844009999R01 Zpevnění stromů třemi kůly včetně přivázání, výška 2,5 m, průměr 6 cm kpl 10,000 750,00 7 500,00

PP

Zpevnění stromů třemi kůly včetně přivázání, výška 2,5 m, průměr 6 cm
3 kůly spojenými příčkami, kůly zatlouct mimo kořenový bal, strom k nim přivázat úvazkem (do osmičky)

VV Výkres C.1.2.1
VV "Jeden strom 3 kůly" 10 10,000

VV Součet 10,000

45 K R01 Odstranění přístřešku autobusové zastávky kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Odstranění přístřešku autobusové zastávky.
Odstranění ocelové zastávky kompletní včetně zastřešení, sedáků a betonových základů.

VV Výkres B.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K R02 Demontáž označníků, schránek a příslušenství kus 5,000 350,00 1 750,00

PP
Demontáž označníků, schránek a příslušenství 
Po demontáži bude předáno zástupci investora

VV Výkres B.4
VV "Poštovní schránka" 1 1,000

VV "Informační tabule" 2 2,000

VV "Označníky, rozcestníky" 2 2,000

VV Součet 5,000

47 K R08 Pěstební péče péče nová zeleň - trávníky, první seč, stromy, zálivka rok 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Pěstební péče péče nová zeleň - trávníky, první seč, stromy, zálivka
Provedení první seče trávníků
Provedení zálivky u vysazených stromů min. 50 l/strom

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 02650405 Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB kus 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB
VV Výkres C.1.2.1
VV 8 8,000

VV Součet 8,000

49 M 02650999R01 Jírovec maďal (AesCulus hippocastanum) 250-300cm kus 2,000 950,00 1 900,00

PP Jírovec maďal (AesCulus hippocastanum) 36-50cm prost podřez.
VV Výkres C.1.2.1
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 2 Zakládání 213 748,31

50 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm m3 150,058 872,00 130 850,58 CS ÚRS 2018 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 
až 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny 
náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 
212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se 
do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,46*0,6*0,6*1,05 150,058

VV Součet 150,058

51 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 1 190,940 7,00 8 336,58 CS ÚRS 2018 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na 
stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 
toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých 
konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 
Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování 
geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při 
opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 
oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,6*5*0,46 1 190,940

VV Součet 1 190,940

52 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 1 250,487 18,00 22 508,77 CS ÚRS 2018 01
PP geotextilie netkaná PP 200g/m2
VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže" (407+406+50)*0,6*5*0,46*1,05 1 250,487

VV Součet 1 250,487

53 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 416,829 46,30 19 299,18 CS ÚRS 2018 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami 
souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže vč. napojení do kanalizace" (407+406+50)*0,46*1,05 416,829

VV Součet 416,829

54 K 212759999R01 Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 3,680 950,00 3 496,00

PP Napojení drenážního potrubí potrubí na kanalizační řad / vpust
VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Drenáže vč. napojení do kanalizace" 8*0,46 3,680

VV Součet 3,680

55 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 9,720 3 010,00 29 257,20 CS ÚRS 2018 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění 
betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku 
opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo 
vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 

VV Výkres C.4.2.A
VV "patky VO" 15*0,9*0,8*0,9 9,720

VV Součet 9,720

D 4 Vodorovné konstrukce 25 279,31

56 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 30,457 830,00 25 279,31 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na 
prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,1*0,6*0,46 2,677

VV Výkres C.4.2.A
VV "Veřejné osvětlení" (210+29+39+161)*0,6*0,1 26,340

VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*0,6*0,1 1,440

VV Součet 30,457

D 5 Komunikace pozemní 2 113 044,51

57 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 97,650 81,70 7 978,01 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Povrch mlatového chodníku frakce 0-4" 93*1,05 97,650

VV Součet 97,650

58 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 711,750 112,50 417 571,88 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Parkovišrě frakce 0-63" (145+323+60+45+71+333+123)*1,05 1 155,000

VV "Parkovišrě frakce 0-32" (145+323+60+45+71+333+123)*1,05 1 155,000

VV "Chodníky a sjezdy frakce 0-32" (242+27+33+145+228+23+439+13+10)*1,05 1 218,000

VV "Mlatový chodník frakce 0-32" 93*1,05 97,650

VV "Sjezdy chodník frakce 0-63" (13+7+7+7+6,5+6,5+10+25)*1,05 86,100

VV Součet 3 711,750

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 591,150 150,00 88 672,50 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS vč. nájezdů" (85+30+22)*1,05 143,850

VV "Točna BUS vč. středu" (317+109)*1,05 447,300

VV Součet 591,150

60 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 422,100 310,00 130 851,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS" 85*1,05 89,250

VV "Točna BUS" 317*1,05 332,850

VV Součet 422,100

61 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 422,100 214,50 90 540,45 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 
odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS" 85*1,05 89,250

VV "Točna BUS" 317*1,05 332,850

VV Součet 422,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

62 K 567142111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm m2 167,550 346,50 58 056,08 CS ÚRS 2018 01

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 
odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů 
cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS nájezdy" 30+22*1,05 53,100

VV "Točna střed" 109*1,05 114,450

VV Součet 167,550

63 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 844,200 15,00 12 663,00 CS ÚRS 2018 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS" 85*1,05*2 178,500

VV "Točna BUS" 317*1,05*2 665,700

VV Součet 844,200

64 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 422,100 235,00 99 193,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS" 85*1,05 89,250

VV "Točna BUS" 317*1,05 332,850

VV Součet 422,100

65 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 162,000 425,00 68 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou 
určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 
Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na 
dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje 
cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 
Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS" 31+22 53,000

VV "Točna střed" 109 109,000

VV Součet 162,000

66 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 42,526 2 900,00 123 325,40 CS ÚRS 2018 01
PP kostka dlažební žula velká
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Zastávka BUS 4m2/t, kostka 15/17" (31+22)*1,05/4 13,913

VV "Točna střed 4m2/t, kostka 15/17" (109)*1,05/4 28,613

VV Součet 42,526

67 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 092,500 180,00 196 650,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 
ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část 
lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV 15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10 1 092,500

VV Součet 1 092,500

68 K 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A m2 1 092,500 19,00 20 757,50 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za 
dlažbu z prvků dvou barev

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 
ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část 
lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV 15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10 1 092,500

VV Součet 1 092,500

69 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 970,528 167,48 162 539,18 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Šedá 83%" (15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10)*1,1*0,83 997,453

VV "Reliéf" -(1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*0,83 -26,925

VV Součet 970,528

70 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 207,583 205,54 42 666,09 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Pískovcová 17%" (15,5+26+33+78+61,5+68+73+104+120,5+13+61+116+229+24+33+27+10)*1,1*0,17 204,298

VV "Reliéf" -(1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*0,17 -5,515

VV "Zastávka - kontrastní červená" 8*1,1 8,800

VV Součet 207,583

71 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 35,684 350,96 12 523,75 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Reliéf" (1,66+1,67+1,36+2,28+2,39+2,4+2,37+1,33+4,74+5,18+1,94+1,79+1,67+1,66)*1,1 35,684

VV Součet 35,684

72 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 170,560 210,00 245 817,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 
ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část 
lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Parkoviště" 145+323+60,5+71+45+333+123 1 100,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Sjezdy" 12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62 70,060

VV Součet 1 170,560

73 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 1 170,560 19,00 22 240,64 CS ÚRS 2018 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za 
dlažbu z prvků dvou barev

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje 
ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část 
lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Parkoviště" 145+323+60,5+71+45+333+123 1 100,500

VV "Sjezdy" 12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62 70,060

VV Součet 1 170,560

74 M 59245004 dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná m2 1 210,550 236,88 286 755,08 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Parkoviště - ANTRACIT" (145+323+60,5+71+45+333+123-27,22)*1,1 1 180,608

VV "Parkoviště - PÍSKOVCOVÁ" (5,33+5,33+5,46+5,55+5,55)*1,1 29,942

VV Součet 1 210,550

75 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 86,090 206,17 17 748,96 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Sjezdy šedá 83%" (12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62)*1,1*0,83 63,965

VV "VDZ Parkoviště příodní šedá" ((24*5*0,1)+(3*2*0,1)+(25*5*0,1)+(8*5*0,1))*1,1 32,010

VV "Reliéf" -(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*0,83 -9,885

VV Součet 86,090

76 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 11,076 244,39 2 706,84 CS ÚRS 2018 01
PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Sjezdy pískovcová 17%" (12,2+6,13+6,26+6,2+5,6+5,44+20,61+7,62)*1,1*0,17 13,101

VV "Reliéf" -(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*0,17 -2,025

VV Součet 11,076

77 M 592R01 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 13,101 376,85 4 937,05

PP dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná
VV Výkres C.1.2.1, B.7
VV "Reliéf" (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+3,51+1,2)*1,1 13,101

VV Součet 13,101

D 8 Trubní vedení 170 324,82

78 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 44,620 133,00 5 934,46 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 
dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z 
tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*0,46 44,620

VV Součet 44,620

79 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 49,082 580,00 28 467,56 CS ÚRS 2018 01
PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10
VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" (10+10+10+10+10+10+10+2+9+16)*1,1*0,46 49,082

VV Součet 49,082

80 K 871399999R01 Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 7,820 1 500,00 11 730,00

PP
Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust
Včetně provedení případných navrtávek apod.

VV Výkres C.3.4.A
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "Kanalizace, napojení vpustí" 17*0,46 7,820

VV Součet 7,820

81 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,760 1 330,00 3 670,80 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 
betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží 
se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 
tohoto katalogu. 

VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV 6*0,46 2,760

VV Součet 2,760

82 M M13 Vpusť uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t kus 2,760 9 500,00 26 220,00

PP Vpusť uliční z dílců D600, s odkalištěm, hl. 1,8m, napojení DN 150, mříž litina 500x500 C 25t
VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV 6*0,46 2,760

VV Součet 2,760

83 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 2,760 3 800,00 10 488,00 CS ÚRS 2018 01
PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400
VV Výkres C.3.4.A 
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV 6*0,46 2,760

VV Součet 2,760

84 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 27,000 1 670,00 45 090,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu
VV 27 27,000

VV Součet 27,000

85 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 27,000 1 210,00 32 670,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu
VV 27 27,000

VV Součet 27,000

86 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 050,00 3 150,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

87 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 968,00 2 904,00 CS ÚRS 2018 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur
VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 686 695,39

88 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 23,000 198,00 4 554,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 
konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových 
nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, 
tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami 
katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují 
individuálně. 

VV Výkres C.1.2.7
VV 23 23,000

VV Součet 23,000

89 M 40445480 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm kus 8,000 900,00 7 200,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm
VV Výkres C.1.2.7
VV "IP 13d" 2 2,000

VV "IP 12, ZTP" 5 5,000

VV "IP 13e, 4x" 1 1,000

VV Součet 8,000

90 M 40445477 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm
VV Výkres C.1.2.7
VV "E 13 - Ul. Nádražní zóna parkování P+R" 2 2,000

VV "E13 - Mimo vozidel s povolením ČD, a.s." 1 1,000

VV "IP 6" 2 2,000

VV "IJ 4a" 1 1,000

VV "IP 4b" 1 1,000

VV Součet 7,000

91 M 40445499 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 500mm
VV Výkres C.1.2.7
VV "IJ 4b" 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M 40445478 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm kus 4,000 1 050,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis D 700mm
VV C.1.2.7

VV "B 1" 2 2,000

VV "B 2" 1 1,000

VV "B 24b" 1 1,000

VV Součet 4,000

93 M 40445492 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm
VV Výkres C.1.2.7
VV "E 13 - Mimo BUS" 1 1,000
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VV Součet 1,000

94 M 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 900mm (trojúhelník) kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2018 01
PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 900mm (trojúhelník)
VV Výkres C.1.2.7
VV "A 11" 2 2,000

VV Součet 2,000

95 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 17,000 262,00 4 454,00 CS ÚRS 2018 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a 
dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na 
hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení 
a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV C.1.2.7

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

96 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 17,000 502,00 8 534,00 CS ÚRS 2018 01
PP sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm
VV C.1.2.7

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

97 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 29,700 26,10 775,17 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c 
žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 
značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící 
čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV Výkres C.1.2.7
VV "V 12a" (11+16)*1,1 29,700

VV Součet 29,700

98 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 61,350 500,00 30 675,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c 
žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 
značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící 
čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV Výkres C.1.2.1
VV "Přechod pro chodce V 7a" (4*0,5*8)*1,1 17,600

VV "ZTP parkoviště" (2,5*5)*1,1 13,750

VV "Zastávka BUS V 11a" 2*15 30,000

VV Součet 61,350

99 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 29,700 5,41 160,68 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 
natírané nebo stříkané plochy. 

VV Výkres C.1.2.7
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VV "V 12a" (11+16)*1,1 29,700

VV Součet 29,700

100 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 61,350 27,40 1 680,99 CS ÚRS 2018 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 
natírané nebo stříkané plochy. 

VV Výkres C.1.2.1
VV "Přechod pro chodce V 7a" (4*0,5*8)*1,1 17,600

VV "ZTP parkoviště" (2,5*5)*1,1 13,750

VV "Zastávka BUS V 11a" 2*15 30,000

VV Součet 61,350

101 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 148,500 249,00 285 976,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro 
lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 104+111+63,5+174+93,5+26,5+121+39+26+11+20+69,5+25+39,5+13,5+34+82+67,5 1 120,500

VV "Autobusová zastávka" 28 28,000

VV Součet 1 148,500

102 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 541,750 81,40 44 096,28 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV "Parkoviště" (67,5+82+34+39,5+25+69,5+26)*1,1 377,850

VV "Zastávka bus"(26,5+18)*1,1 48,950

VV "Sjezdy" (4+4+4+3+3+3+3+6,5+6,5+3+7+7+3+3+5+4,5+9+11+4+3)*1,1 106,150

VV "Přechod" (4+4)*1,1 8,800

VV Součet 541,750

103 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 740,050 94,92 70 245,55 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV (104+111+63,5+174+93,5+26,5+121+39+26+11+20+69,5+25+39,5+13,5+34+82+67,5)*1,1 1 232,550

VV "Snížené nájezdové" -492,5 -492,500

VV Součet 740,050

104 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 39,600 251,43 9 956,75 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm
VV Výkres C.1.2.1
VV "Sjezdy" 32*1,1 35,200

VV "Přechod" 4*1,1 4,400

VV Součet 39,600

105 M 592R02 Obrubník zastávkový přímý 330/1000/400mm m 30,800 1 890,00 58 212,00

PP Obrubník zastávkový přímý 330/1000/400mm
VV 28*1,1 30,800

VV Součet 30,800

106 M 592R03 Obrubník zastávkový přechodový 250-310 ks 2,000 1 890,00 3 780,00

PP Obrubník zastávkový přechodový 250-310
VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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107 M 592R04 Obrubník zastávkový přechodový 310-330 ks 2,000 1 890,00 3 780,00

PP Obrubník zastávkový přechodový 310-330
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

108 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 291,500 205,00 59 757,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV 5,5+27,5+31+8+21,5+5+4+13+6,5+34,5+9+90,5+9+9+17,5 291,500

VV Součet 291,500

109 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 320,650 75,00 24 048,75 CS ÚRS 2018 01
PP obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm
VV Výkres C.1.2.1, C.1.2.3
VV (5,5+27,5+31+8+21,5+5+4+13+6,5+34,5+9+90,5+9+9+17,5)*1,1 320,650

VV Součet 320,650

110 K 917862999R01 Osazení obub ocelových pro mlatové cesty m 93,000 160,00 14 880,00

PP Osazení obub ocelových pro mlatové cesty
VV Výkres C.1.2.1
VV 48+45 93,000

VV Součet 93,000

111 M 55343999R01 Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm m 102,300 285,00 29 155,50

PP

Ocelový obrubník - pásovina 8 mm x 200 mm
rozměr tloušťka 8mm, výška 200mm
řezáno z tabule 1500x3000mm (Plech ZTV), váha tabule 282,6kg

VV Výkres C.1.2.1
VV (48+45)*1,1 102,300

VV Součet 102,300

112 M 14011010 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm m 23,250 78,40 1 822,80 CS ÚRS 2018 01

PP

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm
Objímka na ocelové obrubě pro přivaření trnu pro založení obruby
Nařezání na rozměr cca výška 5cm osazení po 20cm na obrubu

VV Výkres C.1.2.1
VV "Obruba mlatové cesty, objímka po 20cm" (48+45)*0,05*5 23,250

VV Součet 23,250

113 M 13021033 tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm t 0,206 25 900,00 5 335,40 CS ÚRS 2018 01

PP
tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm
Trny pro ukotvení ocelových obrubníků

VV Výkres C.1.2.1
VV Trny pro ukotvení ocelových obrub mlatových cest po 20cm přivařené do objímky
VV "0,888kg/m, délka trnu 0,5m" (48+45)*0,5*5*0,888/1000 0,206

VV Součet 0,206

114 K 273949999R01 Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm m 7,161 500,00 3 580,50

PP
Svary betonářské oceli základových desek, D tyče do 14 mm
Bodové svary u obrub ocelových vč. broušení a ošetření svarů.

VV Výkres C.1.2.1
VV Ocelové obruby mlatové cesty
VV "Obruby ocelové přivaření bodové" (48+45)*0,02*1,1 2,046
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VV "Obruby ocelové objímka pro založení" (48+45)*0,05*1,1 5,115

VV Součet 7,161

115 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 256,680 418,00 107 292,24 CS ÚRS 2018 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s 
příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01" 77*0,46 35,420

VV "OŽ 02" 91*0,46 41,860

VV "OŽ 03" 47*0,46 21,620

VV "OŽ 04" 205*0,46 94,300

VV "OŽ 05" 138*0,46 63,480

VV Součet 256,680

116 M 592130124R01 Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý ks 254,903 2 434,40 620 535,86

PP

Žlab odvodňovací z polymerického betonu černý
Z jednoho bloku polymerického betonu
Délka 100cm, 
Konstrukční šířka 21cm,
Konstrukční výška 38cm,
Vtokový průřez otvorů 363 cm2/m
Barva černá
Pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01" 74*1,03*0,46 35,061

VV "OŽ 02" 88*1,03*0,46 41,694

VV "OŽ 03" 45*1,03*0,46 21,321

VV "OŽ 04" 198*1,03*0,46 93,812

VV "OŽ 05" 133*1,03*0,46 63,015

VV Součet 254,903

117 M 592130127R02 Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý ks 8,055 447,70 3 606,22

PP

Žlab s revizním otvorem z polymerického betonu černý
Z jednoho bloku polymerického betonu s revizním otvorem
Délka 66 cm, 
Konstrukční šířka 21 cm,
Konstrukční výška 38 cm,
Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m
Barva černá
Pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01"  3*1,03*0,46 1,421

VV "OŽ 02" 3*1,03*0,46 1,421

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 04" 7*1,03*0,46 3,317

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,46 0,948

VV Součet 8,055

118 M 592130133R03 Vpust z polymerického betonu černá, horní díl ks 5,687 4 950,00 28 150,65
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PP

Vpust z polymerického betonu černá, horní díl
pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,46 1,895

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,46 0,948

VV Součet 5,687

119 M 59210935 Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150 ks 5,687 5 700,00 32 415,90

PP

Vpust z polymerického betonu, spodní díl přírodní, odtok DN150
Délka 50cm, 
Konstrukční šířka 23cm,
Konstrukční výška 36,5cm,
Vtokový průřez otvorů 935 cm2/m
Barva přírodní
Pro třídu F900
Např.: ACO DRAIN Monoblock RD150 V

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,46 1,895

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,46 0,948

VV Součet 5,687

120 M 59213999 Kalový koš pro vpust z polymerického betonu ks 5,687 509,30 2 896,39

PP
Kalový koš pro vpust z polymerického betonu

VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 04" 4*1,03*0,46 1,895

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,46 0,948

VV Součet 5,687

121 M 592130136R06 Čelo pro žlab z polymerického betonu plné, černé ks 4,740 1 134,00 5 375,16

PP Čelo pro žlab z polymerického betonu plné, černé
VV Výkres C.3.4.A, C.3.4.E
VV Parkoviště, chodníky, točna a zastávka BUS tvoří 46% plochy pro odvodnění
VV "OŽ 01"  2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 02" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 03" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 04" 2*1,03*0,46 0,948

VV "OŽ 05" 2*1,03*0,46 0,948

VV Součet 4,740

122 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 367,00 3 303,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 
(značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 
vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV Výkres C.1.2.7
VV 4+1+2+1+1 9,000

VV Součet 9,000

123 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 251,000 36,20 9 086,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez 
pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 
Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV Výkres B.4
VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9 251,000

VV Součet 251,000

124 K R110 Uložení vybouráných obrubníků a krajníků silničních na paletu m 251,000 20,00 5 020,00

PP
Uložení vybouráných obrubníků a krajníků silničních na paletu.
Včetně dodání palet pro převoz na deponii města.

VV Výkres B.4
VV "Obrubník kamenný - uložení na deponii města" 163+79+9 251,000

VV Součet 251,000

125 K 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 289,000 90,60 26 183,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo 
cementovou maltou

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných 
dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

VV Výkres B.4 - MOZAIKA - Dlažba bude uložena na depinii města
VV "Chodníky" 67+78+55+50+39 289,000

VV Součet 289,000

126 K R111 Uložení dlažebních kostek mozaikových na paletu m2 289,000 45,00 13 005,00

PP
Uložení dlažebních kostek mozaikových na paletu
Včetně dodání palet pro převoz na deponii města

VV Výkres B.4 - MOZAIKA - Dlažba bude uložena na depinii města
VV "Chodníky" 67+78+55+50+39 289,000

VV Součet 289,000

127 K R10 Dodávka a montáž odpadkových košů včetně betonového základu C20/25 2,000 12 557,00 25 114,00

PP Dodávka a montáž odpadkových košů včetně betonového základu C2025
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

128 K R11 Dodávka a montáž laviček vč. ukotvení do betonového základu C20/25 2,000 15 600,00 31 200,00

PP Dodávka a montáž laviček vč. ukotvení do betonového základu C20/25
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

129 K R20 Demontáž stožáru telegrafních betonových kpl 8,000 2 500,00 20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP

Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení

Montáž zařízení stožárů VO - pro každý kus:
- Elektropřípojka pro vánoční výzdoby
- Včetně kabeláže, jištění, svorkovnice, zásuvky
- Provedení revize

VV Výkres B.4
VV 8 8,000

VV Součet 8,000

130 K R21 Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu ks 3,000 2 500,00 7 500,00

PP Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu
VV Výkres B.4
VV 3 3,000

VV Součet 3,000

131 K R22 Dodávka a montáž stojanu na kolo ocelového ks 10,000 4 800,00 48 000,00

PP

Dodávka a montáž stojanu na kolo ocelového 
Charakter konstrukce: ocelová svařovaná konstrukce tvaru písmene P pro opření a uzamčení dvou kol
Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a na přání také práškovým vypalovacím lakem
Tělo: svařenec z ocelových trubek průměru 60mm, čtvercové trubky 50×50×3 a plechového výpalku tloušťky 8 mm celková výška 1100 mm
Barevnost: antracit

Kotvení: provádí se zasunutím do čerstvého nezaschlého betonu. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů 
výrobce
Hmotnost: 1ks - 10 kg

VV Výkres C.1.2.1
VV 10 10,000

VV Součet 10,000

132 K R25 Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

PP Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí 
VV Výkres C.3.4.A
VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 997 Přesun sutě 643 558,77

133 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 2 237,887 120,00 268 546,44 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

134 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20 140,983 10,00 201 409,83 CS ÚRS 2018 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 2237,887*9 'Přepočtené koeficientem množství 20 140,983

135 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1 459,150 80,00 116 732,00 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "Beton plochy" 1399,65 1 399,650

VV "Obruby silniční (odpočet žulové)" 78,515-51,455 27,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "Obruby sadové" 5,92 5,920

VV "Dlažby betonové" 26,52 26,520

VV Součet 1 459,150

136 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 84,700 10,00 847,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
302

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 84,70 84,700

VV Součet 84,700

137 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 560,235 100,00 56 023,50 CS ÚRS 2018 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 560,235 560,235

D 998 Přesun hmot 113 720,90

138 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 527,131 45,00 113 720,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D M Práce a dodávky M 1 026 962,58

D 21-M Elektromontáže 525 112,56

139 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 15,000 961,80 14 427,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací  ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
Včetně uložení kapsy pro stožár z trubky PVC.

VV Výkres C.4.2.A
VV 15 15,000

VV Součet 15,000

140 K 210999999R01 Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení m 548,900 405,30 222 469,17

PP

Provedení kabelového vedení veřejného osvětlení
- Uložení kabelu do chráničky a rýhy vč. dodávky silového kabelu CYKY Bx16 
- Uložení signalizačního vodiče vč. dodávky signalizačního vodiče
- Uložení výstražné fólie

VV Výkres C.4.2.A
VV vedení VO
VV (210+29+39+161)*1,1 482,900

VV přípojky do lamp
VV 15*(2+2)*1,1 66,000

VV Součet 548,900

141 K 210999999R02 Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky 17,000 1 890,00 32 130,00

PP Montáž kabelové spojky veřejného osvětlení včetně kabelové spojky
VV 15+2 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 17,000

142 M MR04 Lampa veřejného osvětlení přechodová AMPERA MINI ZEBRA, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, výška stožáru 6m kus 2,000 16 821,00 33 642,00

PP
Lampa veřejného osvětlení přechodová AMPERA MINI ZEBRA, 16 LED, 500mA, 26W, bez výložníku, výška stožáru 6m, Náklon 0°

VV Výkres C.4.2.A
VV Přechod pro chodce
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

143 M MR05 Lampa veřejného osvětlení, AMPERA MINI, 24 LED, 700mA, 55W, výška stožáru 6m, výložník 1,5m kus 13,000 13 597,50 176 767,50

PP Lampa veřejného osvětlení, AMPERA MINI, 24 LED, 700mA, 55W, výška stožáru 6m, výložník 1,5m
VV Výkres C.4.2.A
VV Lampy VO

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

144 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 548,900 39,90 21 901,11 CS ÚRS 2017 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE

P
Poznámka k položce: 
EAN 8595057698208

VV vedení VO
VV (210+29+39+161)*1,1 482,900

VV přípojky do lamp
VV 15*(2+2)*1,1 66,000

VV Součet 548,900

145 K 210999999R03 Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení kpl 13,000 1 010,10 13 131,30

PP

Nová montáž zařízení stožárů veřejného osvětlení

Montáž zařízení stožárů VO - pro každý kus:
- Elektropřípojka pro vánoční výzdoby
- Včetně kabeláže, jištění, svorkovnice, zásuvky
- Provedení revize

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

146 K 210999999R04 Provedení stranové přeložky metalického kabelu m 26,400 403,20 10 644,48

PP Provedení stranové přeložky metalického kabelu
VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*1,1 26,400

VV Součet 26,400

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 501 850,02

147 K 460150043 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 301,400 489,30 147 475,02 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

VV ochrana sítí, odkopání kabelů ručně, C.1.2.1
VV 250*1,1 275,000

VV "Přeložka kabelu ČD Telematika u točny" 24*1,1 26,400

VV Součet 301,400

148 M M06 Chránička dělenná pro ochrannu inženýrských sítí m 750,000 472,50 354 375,00

PP Chránička dělenná pro ochrannu inženýrských sítí
VV případná ochrana inženýrských sítí
VV 3*250 750,000

VV Součet 750,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 294 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00

149 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

150 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce

151 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Geodetické práce po výstavbě

152 K 013002000 Projektové práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Projektové práce

153 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

154 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 122 500,00

155 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zařízení staveniště

156 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Dopravní značení na staveništi

157 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 44 000,00

158 K 040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Inženýrská činnost

159 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zkoušky a ostatní měření

160 K 044002000 Revize soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Revize

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

161 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Ztížené dopravní podmínky

Strana 32 z 32



počet dní v měsíci
rok

měsíc
týden 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Finanční harmonogram
1.4.2020 - 26.4.2020

27.04.2020

24.10.2020

08.12.2020

180
A_00: Základní rozpočet 14 799 968,39

17071_DZS_NEUZN: Komunikace 7 027 728,20

1: Zemní práce 782 114,81 A 70

2: Zakládání 216 577,35 31

4: Vodorovné konstrukce 2 608,69 31

5: Komunikace pozemní 3 237 610,95 B C 122

8: Trubní vedení 156 002,18 61

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 042 447,77 D 153

997: Přesun sutě 1 285 361,75 153

998: Přesun hmot 11 004,71 153

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00 180

VRN2: Příprava staveniště 5 000,00 180

VRN3: Zařízení staveniště 122 500,00 180

VRN4: Inženýrská činnost 44 000,00 180

VRN6: Územní vlivy 20 000,00 180

17071_DZS_UZN: Parkoviště, Chodníky a přechod, zeleň, VO, Točna a zastávka BUS 7 772 240,19

1: Zemní práce 1 484 905,60 A 63

2: Zakládání 213 748,31 31

21-M: Elektromontáže 525 112,56 E 61

4: Vodorovné konstrukce 25 279,31 30

46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 501 850,02 35

5: Komunikace pozemní 2 113 044,51 B C 70

8: Trubní vedení 170 324,82 56

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 686 695,39 D 153

997: Přesun sutě 643 558,77 153

998: Přesun hmot 113 720,90 153

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 102 500,00 180

VRN2: Příprava staveniště 5 000,00 180

VRN3: Zařízení staveniště 122 500,00 180

VRN4: Inženýrská činnost 44 000,00 180

VRN6: Územní vlivy 20 000,00 180

Funkční zkoušky a revize Počty zkoušek a revizí
Statické zatěžovací zkoušky zemní pláně 4 4

Statické zatěžovací zkoušky konstrukčních vrstev 4 4

Funkční zkouška veřejného osvětlení 1 2

Revize veřejného osvětlení 1 2

O Z N A Č E N Í  B O D Ů Legenda

A rezerva

B

C kritická cesta
D Zhotovitel upozorňuje objednatele, že může nastat potřeba změny harmonogramu z důvodu požadavků na dopravně inženýrská opatření dotčených orgánů,
E která nejsou ze zadávací dokumentace zřejmá.

Marek Volák
předseda představenstva

březenHARMONOGRAM STAVBY:                            

Dopravní terminál, ul. Nádražní, Klášterec nad Ohří Počet dní 

31 30

listopad

0,00 Kč

říjen

3 637 968,39 Kč

31 30 31 30 31

prosinec

1 538 000,00 Kč 1 996 000,00 Kč 2 585 000,00 Kč

duben květen červen červenec

2 521 000,00 Kč

srpen

31 30

září

2 522 000,00 Kč

2020
31

0,00 Kč

Dokončení zemních prací HTU
Dokončení konstrukčních vrstev zpevněných ploch

Dokončení zpevněných ploch
Dokončení dopravního značení
Dokončení veřejného osvětlení

Vydání kolaudace

Zahájení prací a předání staveniště
Ukončení stavby

Délka trvání stavby (bez kolaudace)

S E Z N A M   U Z L O V Ý CH    B O D Ů   (P O P I S)

Vyřízení DIO
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