

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/206/2019/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] – fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

FLORA SERVIS s.r.o.

zastoupené: Danou Dočkalovou – jednatelkou společnosti

se sídlem: Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

IČO: 28341627

DIČ: CZ28341627

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Dana Dočkalová – jednatelka společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

Luděk Hasala – jednatel společnosti

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 06.05.2019
- zadávací dokumentací EC: 06084 / 2019 ze dne 25.04.2019
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je areál MŠ Školní v Klášterci nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude **celkem 45 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 16.08.2019.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 30.09.2019.
Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí informovat

objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH..... 1.111.964 ,- Kč

DPH 21% 233.512 ,- Kč

Cena celkem vč. 21% DPH..... 1.345.476 ,- Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), k němuž musí být připojen protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vracením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadržanou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodl, že součástí díla je vedení stavebního deníku.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 505508570. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán,

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
 - Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
 - Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
 - Dílo má neodstranitelné vady
 - Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.

- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.
- 11.4. Realizace předmětu veřejné zakázky je spolufinancována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR, dle podmínek Národního programu životního prostředí (Výzva č.16/2017 Prioritní oblast 6.Environmentální prevence, Podoblast 6.1 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta), rozhodnutí č. 03421861. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou smlouvy o dílo.

XII. Závěrečná ujednání


- 12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 505508570


20-05-2019



stavba: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří

REKAPITULACE

001	Zemní práce	57 727,18 Kč
018	Povrchové úpravy terénu	56 692,42 Kč
002	Základy	31 201,00 Kč
005	Komunikace	187,00 Kč
099	Přesun hmot	8 937,18 Kč
008	Vodovod k mlhovišti	13 938,52 Kč
111	Herní prvky	865 350,00 Kč
999	Ostatní náklady	40 328,00 Kč
celkem bez DPH		1 074 361,30 Kč
VRN = vedlejší rozpočtové náklady, obsahuje i zařízení staveniště 3,5% z ceny bez DPH		37 602,65 Kč
základna pro výpočet DPH		1 111 963,95 Kč
DPH 21%		233 512,43 Kč
celkem včetně DPH		1 345 476,37 Kč



Stavební rozpočet

Název stavby: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří				Doba výstavby:			
Druh stavby:				Začátek výstavby:			
Lokalita:				Konec výstavby:			
JKSO:				Zpracováno dne:			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
001		Zemní práce				57 727,18	
1	111301111R00	Sejmutí dmu tl.do 10cm, z celé ochranné plochy pod s kolem herního prvku, bude se urovnávat terén, přemístění do 5m	m2	452,20	60,00	27 132,00	
2	113106231RX0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby vč. naložení na dopravní prostředek	m2	0,00	0,00	0,00	
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl.50m2,kam. drcené tl.15cm	m2	0,00	0,00	0,00	
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3 (nástup na skluzavku)	m3	2,10	144,00	302,40	
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3, vyrovnaní terénu do vodorovné roviny, rozsah dle ochranného pásma prvku, výkop=násyp, průměrná hloubka 30cm	m3	67,83	144,00	9 767,52	
6	132201110R00	Hloubení rýh do 60cm v hor.3 do 50m3 (přívod vody k mlhovišti do patky u fasády	m3	1,02	667,00	680,34	
7	133201101R00	Hloubení šachet hor.3 do 100m3 (patka pro zajištění přívodu vody k mlhovišti)	m3	0,09	139,00	12,51	
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (kotvení herních prvků)	m3	9,01	139,00	1 252,39	
9	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	9,01	21,00	189,21	
10	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50m (drny, Myší kopeček)	m3	17,54	99,00	1 736,46	
11	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (zemina z kotvení prvků)	m3	9,01	99,00	891,99	
12	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (drny)	m3	10,03	99,00	992,97	
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (z kotvení herních prvků)	m3	9,01	190,00	1 711,90	
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (nepotřebné drny, 30% drnů)	m3	13,57	190,00	2 577,54	

15	171101101RX3	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutnění boků, ručně (Myši kopeček)	m3	3,97	42,00	166,74
16	171102103RX3	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutnění boků, ručně (nástup na skluzavku)	m3	67,83	68,00	4 612,44
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,01	22,00	198,22
18	174101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (vodovod pro mlhoviště)	m3	0,61	95,00	57,95
19	175101101RT2	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	0,00	0,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	38,89	140,00	5 444,60
018		Povrchové úpravy terénu				56 692,42
21	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2, vč.osiva	m2	136,20	55,00	7 491,00
22	180501111R00	Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině, vč. úpravy svahů	m2	136,20	49,00	6 673,80
23	181006111R00	Rozprostření zeminy v rov/sklonu 1:5 tl. 10cm	m2	136,20	8,00	1 089,60
24	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech, hor.1-4 se zhutněním	m2	136,20	24,00	3 268,80
25	10364200	Nákup ornice pro pozemkové úpravy, 30% ochranné plochy kolem herních prvků	m3	13,62	732,00	9 969,84
26	182201101R00	Svahování násypů	m2	36,18	41,00	1 483,38
27	185803111RX2	Ošetření trávníku v rovině (vyhrabání, zalívání 2 měsíce)	m2	452,20	22,00	9 948,40
28	184807111R00	Ochrana stromů bedněním - zřízení	m2	31,40	350,00	10 990,00
29	184807112R00	Ochrana stromů bedněním - odstranění	m2	31,40	184,00	5 777,60
002		Základy				31 201,00
30	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3	m3	7,61	4 100,00	31 201,00
005		Komunikace				187,00
31	564261111R00	Podklad z kačírku, po zhutnění 300mm (Myši kopeček)	m2	1,00	187,00	187,00
098		Přesun hmot				8 937,18
32	998001011RX1	Přesun hmot pro betonáž sloupků na místě	t	17,22	519,00	8 937,18
008		Vodovod k mlhovišti				13 938,52
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného frakce 0-4	m3	0,41	1 290,00	528,90
34	564661111R00	Podklad z kamenina drceného 63-125 tl.20cm (do patky pro zaústění vodovodu k mlhovišti)	m2	0,25	183,00	45,75
35	564811111R00	Podklad ze ŠD po zhutnění tl.5cm (do patky pro zaústění vodovodu k mlhovišti)	m2	0,25	48,00	12,00

36	631313611R00	Mazanina betonová tl.8-12cm, C16/20 (pro začištění hlavy patky pro vodovod mlhoviště)	m3	0,03	3 320,00	99,60
37	722176215R00	Potrubí Mepla Geberit D40x3,5mm	bm	6,80	350,00	2 380,00
38	722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2závity, G5/4"	ks	2,00	122,00	244,00
39	28654110A	Koleno Geberit	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
40	28654373	Přechodka DG , plastový závit vnější d 40x5/4" PPR	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
41	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	bm	6,80	441,00	2 998,80
42	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20m rozvodu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
43	722202525R00	Ventil přímý s výpustí PPR - INSTAPLAST D 40x5/4"	ks	1,00	2 320,00	2 320,00
44	998276101R00	Přesun hmot trubní vedení plast, otevřený výkop	t	0,01	947,00	9,47
111		Herní prvky				865 350,00
45	HH1G00-001	Pískoviště ŠKATULKA	ks	2,00	39 480,00	78 960,00
46	HH1J00-001	Skluzavka LUPÍNEK	ks	1,00	46 200,00	46 200,00
47	HH3F00-001	Plot plaňkový 60cm	ks	6,00	1 680,00	10 080,00
48	AT170300082-0-04	Pexeso II	ks	1,00	28 560,00	28 560,00
49	HH1A01-001	Domeček 1	ks	1,00	71 400,00	71 400,00
50	ZTHH1H00-005	Prolézačka PARAVÁN M	ks	1,00	52 080,00	52 080,00
51	AT171500460-3-0	Vyvýšené záhony	ks	1,00	20 160,00	20 160,00
52	HH3E00-005	Hmyzí domeček	ks	1,00	15 120,00	15 120,00
53	ZTHH3D00-011	Lavicový set Sylva	ks	5,00	19 320,00	96 600,00
54	HH1001-021	Minipřelízka 21	ks	1,00	10 080,00	10 080,00
55	HH1001-007	Minipřelízka 7	ks	1,00	5 040,00	5 040,00
56	HH1001-018	Minipřelízka 18	ks	1,00	10 080,00	10 080,00
57	HH1K00-002	MYŠÍ KOPEČEK	ks	1,00	83 160,00	83 160,00
58	AT17150056-0-01	Hrátky se zvukem	ks	1,00	68 040,00	68 040,00
59	HH2B00-001	Prohazovadlo BRUMLA	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
60	ZTHH1D00-002	Malovací tabule PICASO se stříškou a počítadlem	ks	1,00	19 320,00	19 320,00
61	AT17150056-0-02	Mlhoviště	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
62	ZTHH3D00-012	Krmelec RADIÁTOR	ks	1,00	15 120,00	15 120,00
63	AT17150056-0-03	Vrbový tunel	ks	1,00	8 100,00	8 100,00

64	HH3E00-002	Smyslový chodník (bez výplně)	ks	1,00	46 200,00	46 200,00
65	HH3D00-001	Lavička s opěrkou	ks	2,00	4 710,00	9 420,00
65		Doprava a montáž	kpl	1,00	165 750,00	165 750,00

999	Ostatní náklady					40 328,00
	999-20-0000	Manipulace s herními prvky 1% z ceny	kpl	1,00	8 328,00	8 328,00
	999-20-0001	Vytyčení stavby	hod.	10,00	500,00	5 000,00
	999-20-0002	Geodetické zaměření stavby	hod.	16,00	500,00	8 000,00
	999-20-0003	Geometrické zaměření stavby	hod.	12,00	500,00	6 000,00
	999-20-0004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	999-20-0005	Ořezání větví stromů (dle potřeby)	hod.	32,00	250,00	8 000,00
		Cena stavby celkem bez DPH				1 074 361,30

Výkaz výměr

Název stavby:	Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	


Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
		111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, z celé ochranné plochy pod a kolem herního prvku, bude se urovnávat terén, s přemístěním do 50 m	m2		452,20
					27+6*17+24+20+14+5*5+21+22+24+45	324,00
					14+9+16+7,8+9+36,4+2*18	128,20
		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic, vč.naložení na dopr. prostředek	m2		0,00
		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2		0,00
		113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2		0,00
		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (nástup na skluzavku)	m3		2,10
		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, vyrování terénu do vodorovné roviny, rozsah dle ochranného pásma prvku, výkop=násyp, průměr.hĺoubka 30cm na 3	m3	452,2*0,3*0,5	67,83
		132201110R00	Hĺoubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, přívod vody k mlhovišti do patky u fasády	m3	0,3*0,5*6,8	1,02
		132201110R00	Hĺoubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		0,00
1		133201101R00	Hĺoubení šachet v hor.3 do 100 m3 (kotvení herních prvků)	m3		12,56
					Pískoviště škatulka	
					2*6*0,2*0,2*0,2	0,10
					Skluzavka Lupinek	
					4*0,5*0,5*0,4+0,2*0,2*0,5	0,42
					Plot plaňkový 60cm	
					3*(6*0,4*0,4*0,4)	1,15

				Pexeso II	
				2*0,4*0,4*0,6	0,19
				Domeček 1	
				4*0,4*0,4*0,4	0,26
				Prolézečka Paraván M	
				4*0,4*0,4*6	3,84
				Hmyzí domeček	
				4*0,3*0,3*0,6	0,22
				Lavicový set Sylva	
				5*(6*0,7*0,4*0,3)	2,52
				Minipřelízka 21	
				2*0,4*0,4*0,8	0,26
				12*0,3*0,3*0,3	0,32
				Minipřelízka 7	
				8*0,4*0,4*0,4	0,51
				Minipřelízka 18	
				2*0,4*0,6*0,6	0,29
				2*0,4*0,4*0,6	0,19
				Myší kopeček	
				12*0,3*0,3*0,3	0,32
				6*0,5*0,5*0,4	0,60
				2*0,2*0,2*0,5	0,04
				Hrátky se zvukem	
				5*0,4*0,4*0,5	0,40
				Prohazovadlo Brumla	
				1*0,4*0,4*0,6	0,10
				Malovací tabule Picaso	
				3*0,4*0,4*0,5	0,24
				Mlhoviště	
				1*0,5*0,5*0,6	0,15
				Krmelec Radiátor	

					4*0,4*0,4*0,4	0,26
					Vrbový tunel	
					0	0,00
					Smyslový chodník	
					0	0,00
					Lavička s opěrkou	
					2*2*(0,4*0,4*0,3)	0,19
		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, drny (30%)	m3	452,2*0,1*0,3	13,57
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, nepotřebné drny	m3		13,57
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		12,56
		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (přívod vody k mlhovišti)	m3	1,02+0,0875	1,11
2		162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3		12,56
4		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (zemina z kotvení prvků)	m3		12,56
		171101101RX3	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutnění boků	m3	2* (3,14+1)*0,5*1,6*0,6	3,97
5		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3		2,10
		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			0,00
		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (přípojka vody mlhoviště)			0,61
7		185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2		452,20
8		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 (výkopek+drny)	t	12,562*1,8+13,57*1,2	38,89
		182201101R00	Svahování násypů	m2	36,18	36,18
		184807111R00	Ochrana stromů bedněním - zřízení			
		184807112R00	Ochrana stromů bedněním - odstranění			
		10364200	Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3	m3		7,61
					Pískoviště Škatulka	0,00
					2*6*(0,2*0,2*0,2-3,14*0,075*0,075*0,2)	0,05
					Skluzavka Lupínek	0,00
9					4*(0,5*0,5*0,4-3,14*0,075*0,075*0,4)	0,37
					2*(0,2*0,2*0,5-3,14*0,075*0,075*0,5)	0,02
					Plot plaňkový 60cm	0,00
					14*(0,4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*0,4)	0,80

				Pexeso	0,00
				2*(0,4*0,4*0,6-3,14*0,1*0,1*0,6)	0,15
				Domeček 1	0,00
				4*(0,4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*0,4)	0,23
				Prolézačka paraván M	0,00
				4*(0,4*0,4*0,6-3,14*0,075*0,075*0,6)	0,34
				Vyvýšené záhony	0,00
				0	0,00
				Hmyzí domeček	0,00
				4*(0,3*0,3*0,6-0,15*0,15*0,6)	0,16
				Lavicový set Sylva	0,00
				5*6*(0,7*0,4*0,3-2*0,3*0,05*0,3)	2,25
				Minipřelízka 21	0,00
				2*(0,4*0,4*0,8-3,14*0,075*0,075*0,8)	0,23
				12*(0,3*0,3*0,3-0,05*0,05*0,3)	0,32
				Minipřelízka 7	0,00
				8*(0,4*0,4*0,4-3,14*0,075*0,075*0,4)	0,46
				Minipřelízka 18	0,00
				2*(0,4*0,6*0,6-3,14*0,075*0,075*0,6)	0,27
				2*(0,4*0,4*0,6-3,14*0,075*0,075*0,6)	0,17
				Myší kopeček	0,00
				12*(0,3*0,3*0,3-3,14*0,075*0,075*0,3)	0,00
				6*(0,5*0,5*0,4-3,14*0,075*0,075*0,4)	0,56
				2*(0,2*0,2*0,5-3,14*0,075*0,075*0,5)	0,02
				Hrátky se zvukem	0,00
				5*(0,4*0,4*0,5-3,14*0,075*0,075*0,5)	0,36
				Prohazovadlo Brumla	0,00
				1*(0,4*0,4*0,6-3,14*0,1*0,1*0,6)	0,08
				Malovací tabule Picaso se stříškou a počítadlem	0,00
				3*(0,4*0,4*0,5-3,14*0,075*0,075*0,5)	0,21
				Mlhoviště	0,00

					1*0,5*0,5*0,6-3,14*0,1*0,1*0,6)	0,00
					Krmelec Radiátor	0,00
					4*(0,4*0,4*0,4-0,2*0,05*0,4)	0,24
					Vrbový tunel	0,00
					0	0,00
					Smyslový chodník	0,00
					0	0,00
					Lavička s opěrkou	0,00
					2*2*(0,7*0,4*0,3-3,14*0,075*0,075*0,3)	0,31
	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného frakce 0-4	m3		0,3*0,2*6,8	0,41
10	998001011RX1	Přesun hmot základy	t		7,8253*2,2	17,22





FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno
držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016

HARMONOGRAM PRACÍ na akci:
„Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní
v Klášterci nad Ohří“

Termín zahájení plnění: od 16.08.2019

Termín ukončení prací: do 30.09.2019

Doba realizace 45 kalendářních dnů

Harmonogram prací:

- 1 – 4 týden příprava a výroba herních prvků
- 1 – 2 týden odkopávky, vyrovnaní terénu a terénní úpravy pro založení trávníku, příprava ploch pro osazení prvků
- 3 - 4 týden hloubení základů pro kotvení patek konstrukcí prvků, odvozy výkopů a přesuny hmot pro betonáž, vodovod k mlhovišti a k myšimu kopečku
- 5 – 6 týden kompletace, montáž, betonáž a osazení herních prvků, založení trávníku, ořezy stromů, dokončení prací na vodovodu k mlhovišti a myším domečku
- 7 týden dokončení montáží a prací, úklid staveniště, předání zakázky

Místo realizace: areál mateřské školy ul. Školní v Klášterci nad Ohří.

V Brně dne 06.05.2019



p. Dana Dočkalová, jednatelka společnosti

tel.:  e-mail: 
tel.: 

bank. spojení: 
č.ú.: 

IČO: 28341627
DIČ: CZ28341627

Allianz pojišťovna, a.s.
generální ředitelství
Centrum služeb zákazníkům
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ (Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje, že dne 23.01.2014 byla uzavřena tato pojistná smlouva :

Pojistná smlouva č.: 505 508 570

Pojistník a pojištěný: FLORA servis s.r.o.
IČ: 28341627
Faměrovo nám.31/29
618 00 – Brno-Černovice

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah pojištění: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a za výrobek

Pojištěna činnost: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce

Pojistná částka: 20 000 000,- Kč

Počátek pojištění: 24.1.2014

Pojistné období: 1 rok

Pojištění sjednáno: na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 17.12.2014



senior manažer správy pojištění a dokumentů