
SMLOUVAODĹLO
Č.: SD/275/2022/OVR

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen ,,občanský zákon/k'j

l. Smluvní strany
1.1. Objednatel
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohři
IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.

číslo ú

telefon:

e-mail:

dále jen ,,objednatel"

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :
Ing. Štefan Drozd - starosta;

Zástupce objednatele ve věcech technických a orqanizačních:
Vlastimil Dokoupil - vedou
jana Kůhnerová - referen
Petr Vaněk - referent OVR

1.2. Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 19455

zastoupené: Ing. jiřím Bendou, Ing. janem Egermayerem, Ing. Janou Svatopolskou - jednateli

společnosti

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481

DIČ: CZ 699005769

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo úč

telefon:
e-mail:

dále jen ,,zhotovitel"

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer, Ing. Jana Svatopolská - jednatelé společnosti;
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Zástupce zhotovitele ve věcech technických a orqanizačnich
výrobni ředitel;

Ing. Jan Egermayer - stavbyvedouc

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit

provedení díla :

"Obnova komunikace ulice Školní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 13.07.2022

- zadávací dokumentaci EC: 09763/2022 ze dne 04,07.2022

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejhni nedílnými přIlohami tj. položkovým
rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy Č.1 a 2 této smlouvy

Součástí díla je:
vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby
předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména protokoly, revizní

zprávy, zápisy o předáni pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace,

provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, proh|ášenÍ o shodě atd.

2,2, Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotoveni díla, i
když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejich

přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě
listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem

oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v ČI. 2.1. této smlouvy je dílo
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umÍstnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v ČI. lV

této smlouvy,

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je ulice Školní v Klášterci nad Ohří,

3.2. Doba realizace díla bude celkem 20 kalendářních dni.
Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 05.09.2022.
Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 24.09.2022.

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.
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3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po

pominuti nepříznivých klimatických podínínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.3. Změna terminů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného

dodatku k této smlouvě.

lV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vyŕnezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 2 698 900,00 KČ

DPH 21% 566 769,00 Kč

Cena celkem vC. 21% DPH 3 265 669,00 KČ

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této

smlouvě.

V. Financováni, zálohovánI a fakturace

5.1. objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a

na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu (dále jen faktura),k němuž musí být

připojen protokol o předáni a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a

oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišt'ovací protokol - soupis provedených prací a

dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přIlohou smlouvy o dílo.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba

splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba

splatnosti ode dne doručeni objednateli
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5.4. Za den uskutečněni zdanitelného plnění je považován den převzetí. Splatnost faktury činí 30
dnů ode dne doručeni objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné

částky na účet zhotovitele.

5,5. jestliže v protokolu o předáni a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je
objednatel oprávněn zadržet částku odpovídajÍcĹ 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolni do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků,

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a

nedodělků.

5.6. Nejedná se o ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové
povinnosti.

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným
správcem daně způsobem umožňujicM dálkový přistup v souladu se zákonem o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno
rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanoveni zákona o DPH, že takové

řízenI není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení

řízenI o nespolehlivosti plátce u přislušného správce daně, Pokud se dodavatel stane

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli, Pokud bude

dodavatel ke dni zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada

faktury ve výši DPH na ,,depozitní účet" vedený u jeho správce daně. S tímto postupem

zhotovitel souhlasí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součásti díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel
se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotoveni ukládají přímo na

stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele
nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen ,,TOS"), je povinna připojit k zápisu svoje

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník konči odevzdáním a převzetím díla, resp.
odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
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VII. Způsob prováděni díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a
jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.

7.2, Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektováni a dodržení všech stanovisek a
rozhodnuti správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a
jeho užívánIm či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3. Zhotovite|eľn provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace
apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno
objednateli v digitálni podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné
kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originá|ní, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku
upozorněn zástupcem objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při
zhotovování díla dojde, a spolupodilet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení
zákoníku práce.

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých
zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8. Původcem odpadu a emisi spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okcdí pořádek a čistotu

a zajistit na vlastni náklady jeho průběžný úklid.
7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob.

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8074266614.
Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součásti
této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje
formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o terminu
předáni díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného
v listinné podobě.

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo
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o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele,

jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady,

dokumentace skutečného provedení stavby, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy,

fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebránl jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívánÍ k určenému

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o

předáni a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku,

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným

porušením závazku zhotovitele.

lX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu

ve výši 3 000,- kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2. Za nedodrženi dilčího terminu plněni díla dle harmonogramu prací má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle

náhrady škody.

9.3. Za nedodržení dohodnutých terminů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou vadu a každý, i započatý den prodlení,

a to vedle náhrady škody.

9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 000,- kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od

termínu splatnosti faktury.

9.5. Při nesplněni povinnosti dle ČI. VI. bod 6.1., ČI. VIl. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý zjištěný případ a

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtováni smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
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9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na

odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatněni řádné reklamace do doby

odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou,

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutIm k běžnému

opotřebeni. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užívánhn díla, popř. jiná třetí osoba, nebo

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany

objednatele. Právo z vad se řidl § 2615 a následujIchni občanského zákoníku. Objednatel

oznámi zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez

zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstraň it do 15ti dnů od obdrženi reklamace, nebo

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňujÍcĹ odstraněni

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně

dohodnuta změna terminu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady,

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádáni mezi

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu
a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana
zvlášť' hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť' hrubé
porušení povinnosti se pro účely této smlouvy považuje:

· Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva
plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.

· Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
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· Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozorněni
objednatele nezajistí nápravu.

· Dílo má neodstranitelné vady.

· Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce
nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli prováděni kontrol díla.

· Zhotovitel je v prodlenI s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než
30 dni.

11.3. V případě odstoupeni od sinbuvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajÍcĹch na nároky

objednatele ze smlouvy. Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením

terminu jeho dokončeni ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody

objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řidl českým právem, zejména

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována,
12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní

jednání o zániku smlouvy.
12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha Č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)
Příloha Č.2: Harmonogram

Příloha Č.3: pojistná smlouva č. 8074266614

2 O ,07, 2022 28 -07-2022
V Klášterci nad Ohří dne ...................
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IMPORT_1
Stavba: Opravy MK Klášterec nad Ohří - úl. Školní I. + ||. Část

KSO:
Místo:

zadavatel:

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně 7áklad daně
DPH základní 21,00% 2 698 668,10

21,00% 231,90

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 13.07.2022

1¢:
DIČ:

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

2 698 689,26
210,74

2 698 900,00

výše daně
566 720,32

48,68

3 265 669,00'

Projektant " Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _ _ Razítko Datum a podpis: _ _Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT 1

Stavba: Opravy MK Klášterec nad Ohří - úl. Školní I. + ll. část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Dátum: 13.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

KÓd Popis

l) Náklady z rozpočtů

objekt1 úl. Školní I. část
objekt2 úl. Školní ||. část

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] J

2 698 689,26 3 265 414,00

1 585 335,88 1 918 256,41
1 113 353,38 1 347 157,58

Ostatní náklady

Vyplň vlastni

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

210,74 255,00

36,80 44,53
57,98 70,16
57,98 70,16
57,98 70,16

Celkové náklady za stavbu l) + 2) 2 698 900,00 3 265 669,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy MK Klášterec nad Ohří - úl. Školní l. " ||. část

objekt:
objekt1 - úl. Školní l. část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lč:
DIČ:

Uchazeč: lČ:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ:

Projektant: 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 585 219,93 21,00%

115,95 21,00%

Cena s DPH v CZK

13.07,2022

10442481
CZ699005769

1 569 794,20
15 541,68

1 585 335,88

výše daně
332 896,19

24,34

1 918 256,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

objeď navatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy MK Klášterec nad Ohří - ul. Školní l. " ||. část
objekt:

objekt1 - úl. Školní l. část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 13.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 -Zemni práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN

Koľnp|etační činnost

Celkové náklady za stavbu l) + 2)

1 569 794,20

1 522 355,65

87 107,38
1 259 283,53

40 498,54
23 129,43
93 994,91
18 341,813

47 438,55

47 438,55

15 541,68

11 599,38
3 478,50

115,95
115,95
115,95
115,95

1 585 335,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy MK Klášterec nad Ohři- úl. Školní l. + ||. část
Obiekt:

objekt1 - úl. Školní I. část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 13.07.2022

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství

D HSV
D 1

1 K 113107141
W
W

2 K 113154363

W
W

D 5

3 K 572141111
W
W

4 K ,573231111

5 l K 577144121

D 8

' 6 K 899133R

7 K 899231111

8 M , 59224481

D 9
9 l K 919731121

W
W

, 10 K |919735111

11 K 938909311

D 997
12 K 997221551

13 K ;997221559
W
W

14 K 997221875

D 998

15 K 998225111

D VRN

D VRN7
16| K ,!070001000

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstranění podkladu živičného ti 50 mm ručně m2 '
818'2"0,1
Součet

1FrézovánÍ živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2

m pI přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2
2942,1-163,6
Součet

Komunikace pozemní
lVyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým

m2betonem ACO (AB) ti přes 20 do 40 mm
2942,1'0,1
Scučet
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství l

l m2_ _ 0,70 kg/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (A8S)tř. ltl 50
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 '

Trubní vedení
Úprava šachtového poklopu nebo mříže po provedení
krytu ACO se zalitím samonivelizačni hniotou a kus
následným ošetřením a zalitím spár
výšková úprava uličnIho vstupu nebo vpusti do 200 kus

.mm zvýšen im mříže
mříž vtoková s rámen) pro uliční vpust' 500x500,
zat/žen/ 40 tun kus

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
ti do 50 mm m
6,1+19,8+6+6+6+17,9+14,4+9+7+7
Součet
Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm ň)
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu

|betonového nebo živičného m2

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km l t l

|Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t
sypkých niateriáN
395,302'5 "
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (sklädkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z ' t
lkamene, mono|itickýn1 betonovým nebo živičným

Vedlejší rozpočtové náklady

_ Provozní vlivy
|Provozni vlivy - ZS, ochranná opatřeni, DlO % '

163,600:

163,600
163,600

2 778,500,

2 778,500
2 778,500

294,210j

294,210
294,210

2 942,100

J.cena [CZK] Cena celken] [CZK]

1 569 794,20

1 522 355,65

87 107,38
60,30) 9 865,08

27,80 77 242,30

1 259 283,53
309,42j 91 034,46

16,47

2 942,100 380,61

2,000,

6,000

6,000

99,200|

99,200
99,200

99,200

2 942,1001

395,302

1 976,510

1 976,510
1 976,510

395,302

2 492,93

48 456,39

1 119 792,68

40 498,54

4 985,86

2 620,47 15 722,82

3 298,31 19 789,86

23 129,43

18,34 1 819,33

60,30|

5,21!

128,71

19,27

12,72

419,051
43,77)

5 981,76

15 328,34

93 994,91

50 879,32

38 087,35

5 028,24

18 341,86

18 341,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy MK Klášterec nad Ohři - úl. Školní l. + ||. část
objekt:

objekt2 - úl. Školní Il. část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lČ:
DIČ:

Uchazeč: lč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 113 237,43 21,00%

115,95 21,00%

Cena s DPH v CZK

13.07.2022

10442481
CZ699005769

1 097 816,07
15 537,31

1 113 353,38

výše daně
233 779,86

24,34

1 347 157,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy MK Klášterec nad Ohří - úl. Školní l. + ||. část

objekt:
objekt2 - úl. Školní ll. část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 13.07.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkení [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 097 816,07

1 064 781,57

48 987,54
891 569,83
40 498,54
16 459,46
54 223,83
13 042,37

33 034,50

33 034,50

15 537,31

11 595,01
3 478,50

115,95
115,95
115,95
115,95

1 113 353,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy MK Klášterec nad Ohři - ul. Školní l. " ||. část
objekt:

objekt2 - úl. Školní ll. část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 13.07.2022

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

1 ! K 113107141 Odstranění podkladu živičného ti 50 mm ručně m2 113,340j
W 566,7'2'0,1 113,340

, w , Součet _ _ 113,340
Frézovániživičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2

2 K 113154363 . . .. . m2 , 1 516,300
l m pI pres 1000 do 10000 m2 s prekazkami vtrase

W 2083-566,7 " 1 516,300
w Součet 1 516,300

d 5 Komunikace pozemní
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým 'i 3 K 572141111 m2 ! 208,300
betonem ACO (AB) ti přes 20 do 40 mm

W 2083*0,1 " 208,300"

_ w Součet 208,300' 4 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství l
0,70 kg/m2 m2 2 083,OOO|

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50
5 K 577144121 - - T · m2 2 083,000

, mm s pres 3 m z nemodi ikovaneho asfaltu

d 8 Trubní vedení
Úprava šachtového poklopu nebo mříže po provedení

6 K 899133R krytu ACO se zalitím samonivelizační hmotou a kus 2,000
následným ošetřením a zalitím spár

'výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2007 K :899231111 .. . . kus 6,000mm zvysenim mříže
8 M j59224481 n7ř/ž vtoková s rámení pro u/ičn/ vpust'500x500,

1_ _ zat/žen/ 40 tun kus 6,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného9 K 919731121 , m 71,300jti do jO mm

W 6,7+15+15,4+16,2+11,9+6,1 71,300
w Součet 71,300

iO! K 919735111 Řezání stávajIciho živičného krytu hldo 50 mm m 71,300

11 i K 938909311 Čištěni vozovek metením strojně"podkladu nebo krytu
.betonového nebo živičného m2 2 083,000

d 997 Přesun sutě
12 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 228,042

13 K 997221559 Příplatek ZKD 1 kni u vodorovné dopravy suti ze t l 1 140,210sypkých materiálů
W 228,042'5 1 140,210
w Součet 1 140,210

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
14 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 228,042

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 i

d 998 Přesun hmot
f ,

15 K i998225111 Přesun hmot pro pozemní konlunikace s k(yten) " t ' 297,975kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

d vrn vedlejší rozpočtové náklady

. d .VRN7 Provozní vlivy16 K 070001000 Provozní vlivy - ZS, ochranná opatření, DIO % 3,000

J.cena [CZKJ Cena celkern [CZK]

1 097 816,07

1 064 781,57

48 987,54
60,30: 6 834,40:

27,80 42153,141

891 569,83

309,42 64 452,19'

16,47j

380,61

2 492,93

2 620,47

3 298,31j

18,34

60,30

5,21

128,71

19,27

34 307,01
792 810,6J

40 498,54

4 985,86

15 722,82j

19 789,86

16 459,46

1 307,64

4 299,39

10 852,43j

54 223,83

29 351,29

21 971,85

12,72 2 900,69

13 042,37

43,77 13 042,37

Strana 3 z 3

33 034,50

33 034,50



EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

,,Obnova komunikace ulice Školní v Klášterci nad Ohří"

Příloha č. 2 - Harmonogram

Termín realizace: od 05. 09. 2022 do 24. 09. 2022

zahájeni 07/2022 - dokončeni max. do 30.9.2022
lcalondářnl dny: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

předáni a přcvzotl stavonlštů l
DtO
Frózování asf3ltových ploch vc. odvozu a likvidaco odpadu, řezáni a zarovnáni
3pár,výškovó úpravy.

Očištěni vozovok
Vyrovnávka mf.botomm
Asfaltový beton vrstv3 obrusná ACO 11 vč.spo ovaclho postňicu
Dokončovací praco
Ukončeni prací

Celková doba výstavby

V Lounech. dne 13. 07. 2022



CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

číslo PS

,Platnost PS

8074266614

Datutn OD Datum DO
11.11.2020 11.11.2025

Údaje o pojistníkovi
Název IČ

EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481

Prohlašujeme tímto, že společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 10442481 (dále jen "pojistník"), má s čsob
Pojišt'ovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8074266614 platnou od 11.11.2020 00:00 hodin
(počátek pojištění) do 11.11.2025 00:00 hod. (konec pojištěnl - tj. tento den již není zahrnut do pojištění), v rozsahu
pojištěni odpovědnosti za újtnu z činnosti a ze vztahu. pojištěný(1) v jehož (jejichž) prospěch je pojištěni sjednáno dle
této smlouvy je: EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 10442481 a ES Reality s.r.o., IČO: 09065644.

TYP předinětu NÁZEV předmětu Datuin počátku Datum konce pojistná částka ÚzeinnÍ
piatnosti platnosti rozsah

pojištěfň
. Základní odpovědnost z činnostiodpovednosti za 11.11.2020 11.11.2025 150 000 000 Kč ČR

újmu a ze vztahu
pojištění
odpovědnosti za Odpovědnost - výrobek 11.11.2020 11.11.2025 150 000 000 Kč čr
újmu

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše
uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištěni sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou
může z důvodů stanovených obecně závaznými právn jmi předpisy dojit i před uplynutím sjednané pojistné doby,
neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

V Ústí nad Labem dne 10,11,2021

account manager
odbor inakkřského obchodu


