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SMLOUVA O DÍLO  
č. SD/269/2023/OVR 

uzavřená v souladu s §2586 a následujících a §§2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

  
Článek I. 

Smluvní  strany : 
 

1. Objednatel: Město Klášterec nad Ohří 
Sídlo městského úřadu: Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, PSČ 431 51  
IČO: 00261939 
DIČ: CZ00261939 
Zastoupený: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města 
  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klášterec nad Ohří 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR, 

Zástupce ve věcech 
organizačních: 

Michaela Dolanská – referentka OVR, 

  
 

2. Zhotovitel: MESSOR s.r.o. 
Sídlo: Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň 
IČO: 28738217  
DIČ: CZ28738217 
Zastoupený: Ing. Markem Rapantem, jednatelem společnosti 
Zápis v OR/ŽR: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
 spis.zn. C29648 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ota Vettermann, jednatel společnosti 
Tel.:, e-mail: t

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele vypracovat a následně objednateli předat 
projektovou dokumentaci na realizaci stavební zakázky 

" Parkoviště ulice Školní před č.p.511-516 v Klášterci nad Ohří " 

včetně zajištění související inženýrské činnosti pro vyřízení potřebných povolení stavby a souhlasů DOSS 
a účastníků řízení. 

Projektová dokumentace bude řešit úpravu parkoviště v ulici Školní před č.p. 511-516 na pozemku p.č. 
904/16 v katastrálním území Klášterec nad Ohří.  
Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako příloha zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a 
realizaci stavby. Součástí zakázky bude součinnost při zodpovídání dotazů při výběru dodavatele 
stavebních prací. 

Zakázka bude složena z následujících činností: 
• zaměření (výškopis a polohopis) 
• průzkum a posouzení stavu stávajícího terénu vč. potřebných sond za účelem stanovení vhodných 

opatření  
• návrh stavby včetně projednání se zadavatelem 
• vypracování dokumentace pro příslušné povolení v rozsahu pro zadání a pro provedení stavby   
• příslušná povolení pro umístění a povolení stavby 
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• vyjádření dotčených orgánů a majitelů sousedících pozemků 
• inženýrská činnost pro příslušné řízení a souhlas vlastníků dotčených pozemků vč. nabytí právní moci 
• výkaz výměr a kontrolní rozpočet v cenové hladině ÚRS aktuální, resp. platné verze 

2. Projektová dokumentace bude vypracována v úrovni Dokumentace pro územní rozhodnutí (Dále jen 
„DUR“) a následně v úrovni Dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provedení stavby (Dále 
jen „DSP/DZS/DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr. Součástí zakázky je dále zajištění souhlasů všech 
účastníků územního a stavebního řízení, kompletní inženýrská činnost potřebná pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby a vydání příslušného povolení stavby a to vč. případného nabytí právní moci. Související 
správní poplatky jdou k tíži objednatele. 

3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
jeho prováděcích předpisů a bude vypracována v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zpracováno v souladu s platnými normami ČSN, které se vztahují 
k předmětné dokumentaci. 

5. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět plnění s odbornou péčí, odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost 
řešení, technickoekonomickou úroveň, vady dokumentace. Je odpovědný za případné škody a újmu 
způsobenou vadným plněním díla. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2437 odst. 1 občanského 
zákoníku. 

6. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto 
nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách. 

7. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 
dodatku k této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl.II. bod 1. této smlouvy je dílo dostatečně 
určitě a srozumitelně vymezeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se 
zavazuje kompletní řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v čl. V 
této smlouvy.  

10. Objednatel současně uděluje zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel 
jménem a na účet objednatele vykonávat na základě této smlouvy. 

Článek III. 
Čas plnění 

1. Doba realizace bude celkem maximálně 228 kalendářních dní. 

Zhotovitel zahájí provádění díla dne: 15.02.2024 

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí do: 30.09.2024 

Dodavatel je mimo jiné povinen dodržovat dílčí termíny jednotlivých fází projektu (uzlové body), 
které jsou stanovené harmonogramem, který je přílohou této SOD (příloha č.2). 

Dnem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a 
převzetí poslední části kompletního díla. 

2. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 
smlouvě. 

Článek IV. 
Místo plnění 
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1. Místem pro předání plnění díla je sídlo objednatele na adrese Nám, Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří. 

Článek V. 
Cena 

1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí 

 
Celkem cena bez DPH  .......................................................................................................... .155.000 Kč  

DPH 21%  ................................................................................................................................. .32.550 Kč 

Celková cena vč. 21% DPH  .................................................................................................. 187.550 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, 

smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

 
2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele), který je nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo (příloha č. 1). 

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla v souladu se zadávací 
dokumentací a touto smlouvou, včetně všech předpokládaných rizik a dalších nepředpokládaných vlivů a 
skutečností, které se mohou vyskytnout během provádění díla. 

4. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě. 

Článek VI. 
Platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla, které je předmětem této smlouvy.   

2. Právo na úhradu části ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím předmětné části díla a na 
základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), která bude doložena protokolem o 
předání a převzetí předmětné části díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele. 

Smluvní strany se dohodly na financování formou dílčích plnění, a to vždy po dokončení ucelené části díla.  

a). fakturace položek 1. – 3. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 25.000 Kč bez DPH proběhne po zajištění existence sítí, 
geodetickém zaměření a zpracování návrhu stavby.  

b). fakturace položky 4. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 96.000 Kč bez DPH proběhne po zahájení příslušného řízení 
o vydání příslušného povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu objednateli 

c). fakturace položek 5. – 6. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 29.000 Kč bez DPH proběhne po vydání příslušného povolení 
stavby vč. případného nabytí právní moci a předání dokumentace ve smluvené podobě a množství. 

 d). fakturace položek 7. položkového rozpočtu (nabídky zhotovitele), který je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (příloha č. 1) v celkové výši 5.000 Kč bez DPH proběhne po dokončení autorského dozoru 
v rámci realizace zakázky. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti 
podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH“), případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury 
přestane běžet původní doba splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem 
běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli. 

4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / potvrzení soupisu 
provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za 
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den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel 
oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny 
objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že 
dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s 
objednatelem dodatek k této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o 
nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu 
zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u 
příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto 
skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce 
daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí. 

9. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek. 

10. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

Článek VII. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel upozorní objednatele na vady v předaných podkladech (investičním záměru, studii, dokumentaci 
stávajícího stavu apod.) bez zbytečného odkladu poté, jakmile vady zjistí nebo zjistit měl. 

2. Zhotovitel bezodkladně oznámí objednateli veškeré uvažované změny i návrh řešení oproti schválenému 
záměru objednatele, jež s odbornou péčí považuje za nezbytné. 

3. Při přerušení plnění je zhotovitel povinen uvést bezodkladně důvody vedoucí k přerušení plnění a způsob 
odstranění důsledků vlivu na předmět smlouvy či na lhůtu pro předání a převzetí díla. 

4. Projektovou dokumentaci v úrovni pro vydání územního rozhodnutí včetně vyjádření účastníků řízení a 
dotčených orgánů státní správy vypracuje zhotovitel ve třech vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a 
v elektronické verzi na CD nosiči ve formátu PDF v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod.  

5. Projektovou dokumentaci v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů 
v aktuální cenové hladině ÚRS, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vypracuje 
zhotovitel v šesti vyhotoveních (paré) a předá objednateli. Dále zhotovitel předá objednateli projektovou 
dokumentaci včetně položkových výkazů výměr a rozpočtů v elektronické verzi na CD nosiči ve 
formátu PDF a v otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškeré výkresy, výpočty, zkoušky a jiné podklady a 
součinnost pro kontrolu prací vždy do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti objednatele o 
předložení těchto dokumentů. 

7. Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen objednateli umožnit provádět průběžné kontroly věcného 
a/nebo časového plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel průběžnou kontrolou zjistí nedostatky 
věcného a/nebo časového plnění předmětu smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat okamžité 
zjednání nápravy tohoto stavu. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné pokuty či jiné sankce za porušení povinností při plnění této 
smlouvy, a to i pokud budou vyměřeny objednateli. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, 
že s ním orgán státní správy, státního dozoru nebo jiný orgán zahájil správní nebo trestní řízení za 
porušení povinnosti v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Dále se objednatel zavazuje umožnit 
zhotoviteli vyjádřit se k tvrzením, které jsou obsahem tohoto řízení. 

9. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu v takové výši 
a rozsahu, aby pokrylo případné škody, které by při plnění díla zhotovitel způsobil objednateli nebo třetím 
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osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ škody uzavřenu platnou pojistnou smlouvu číslo: 
82673079 - 18 na min. výši plnění 5 mil. Kč u pojišťovny: Česká pojišťovna a.s. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob. 
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a 
jeho předáním objednateli ve sjednaném termínu. Řádně dokončené dílo nesmí mít nedostatky. Vadou se 
rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených výše uvedenou nabídkou, požadavky 
objednatele, touto smlouvou, Českými technickými normami a obecně závaznými předpisy.  

2. Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení díla odpovídající příslušným normám (ČSN), 
předpisům a příslušným prováděcím vyhláškám, jinak musí mít dílo vlastnosti obvyklé.  

3. O předání a převzetí díla bude zpracován předávací protokol, který bude obsahovat zejména časové údaje 
průběhu provedení díla, zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků a 
smluvené termíny jejich odstranění, soupis písemných dokladů týkajících se předávaného díla. V zápise o 
předání a převzetí musí být výslovně uvedeno, že objednatel předávané dílo přejímá. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li 
dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, může objednatel dílo převzít. V takovém případě 
je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně 
dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují 
smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, 
přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů 
ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

6. Dílo, které je předmětem této smlouvy je po předání objednateli jeho výhradním majetkem, nesmí být 
zatíženo právy jiných osob a může být dle uvážení objednatele poskytnuto k úpravě či přepracování třetím 
osobám.  

7. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu od počátku náleží objednateli. Nebezpečí škody přechází ze 
zhotovitele na objednatele protokolárním předáním a převzetím plnění dle čl. VIII. této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této smlouvy neporušuje práva duševního vlastnictví 
třetích osob. 

9. V případě, že jakákoliv třetí osoba včetně zaměstnanců zhotovitele uplatní nárok proti objednateli z titulu 
porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užíváním díla, zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které vzniknou, a dále se zavazuje uhradit 
objednateli veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění nároku třetí osoby vůči 
objednateli v souvislosti s užíváním díla, to vše v plné výši a bez jakéhokoliv omezení. 

10. Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy dílo, které je předmětem ochrany podle 
autorského práva, smluvní strany se dohodly, že toto dílo je kolektivním dílem vytvořeným na objednávku 
ve smyslu § 59 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) a že objednatel vykonává svým 
jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona. 

11. Zhotovitel poskytuje oprávnění s užitím díla pro vypracování dalších stupňů dokumentace. 

 

Článek IX. 
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Záruční doba a odpovědnost za vady: 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců od předání a převzetí díla 
objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 
odstranění reklamovaných závad. 

2. Právo z vad díla se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své 
nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 10 dnů po uplynutí záruční lhůty za předpokladu, že nárok vznikl před jejím uplynutím. 

3. Vady díla budou odstraněny neprodleně. 

4. Vady díla, které by byly neodstranitelné, budou posuzovány jako podstatné porušení smlouvy ve vazbě na 
právní předpisy, zejména § 2106 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže 
uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady dle volby objednatele: 

a. bezplatně odstraní reklamované vady 

b. uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad, v případě, kdy tak neučiní sám ve lhůtě 
stanovené dohodou při uplatnění reklamace, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení 
vyúčtování objednatelem 

c. poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny plnění. 

6. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a. potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady 

b. uskutečnit prověrku k zajištění důvodnosti a charakteru vady 

c. zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady 

d. odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů  

7. Pokud zhotovitel vady díla neodstraní ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad 
díla sjednat se třetí osobou a příslušné náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
tyto náklady uhradit objednateli na základě vyúčtování objednatele do 21 dnů od doručení vyúčtování. Za 
den úhrady vyúčtování se považuje den připsání příslušné částky na účet objednatele. 

8. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas s uznáním reklamované vady, který podepíší obě smluvní strany. V případě uznání vady bude 
zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. Sleva z ceny bude zhotovitelem vyúčtována opravným daňovým 
dokladem v souladu s platným zákonem o DPH do 30 dnů po marném uplynutí lhůty k odstranění vad a 
nedodělků stanovené v zápisu z průběhu reklamačního řízení. Objednatel je oprávněn započíst částku 
uvedenou v opravném daňovém dokladu vůči zádržnému uvedenému v čl. VI.  odst. 5. této smlouvy  do 30 
dnů od doručení opravného daňového dokladu. 

9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném soudním znalci nedohodnou do 30 
dnů od odmítnutí reklamace zhotovitelem, určí soudního znalce objednatel. Stanovení znalce soudem není 
vyloučeno. 

10. Škody vzniklé jako následek vad díla uhradí zhotovitel v plné výši nákladů na jejich likvidaci včetně ušlého 
zisku. 

11. Odstraněnou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen předat přiměřeně podle ustanovení článku VIII. 
této smlouvy. 

Článek X. 
Sankce 

1. Za nedodržení termínu dokončení díla a jeho předání objednateli podle čl. III. této smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den prodlení.  
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2. Za nedodržení dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) dle harmonogramu, jež je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Při prodlení s odstraňováním vad je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč  
za každou reklamovanou vadu a den prodlení, pokud vada nebude odstraněna v dohodnuté lhůtě. 

4. Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit  vady a/nebo nedodělky uvedené v protokolu o 
předání a převzetí plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500  Kč za 
každou neodstraněnou vadu a/nebo nedodělek a den prodlení. 

5. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, s vyloučením postupu dle § 1971 občanského 
zákoníku. 

6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody. 

7. Náhrada škody bude řešena příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení dokladu o vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst 
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

Článek XI. 
Ukončení smlouvy 

1. Platnost této smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2001 a násl. občanského zákoníku, při jehož naplnění může objednatel odstoupit od této smlouvy, 
považují kteroukoliv z těchto skutečností: 

a. bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku uvedeného v čl. III této 
smlouvy zejména pak neplnění dílčích termínů jednotlivých fází projektu (uzlových bodů) či 
termínu dokončení díla a jeho předání objednateli o více než 15 dnů; 

b. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek byl prohlášen 
konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku, bylo 
zahájeno vyrovnávací řízení, bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace; 

c. zhotovitel převede bez předchozího písemného souhlasu objednatele své závazky, povinnosti 
nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt; 

d. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně a bezdůvodně připomínky objednatele; 

e. zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele 
nezajistí nápravu; 

f. zhotovitel opakovaně brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol provádění 
díla. 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích 
náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které strany měly v úmyslu ujednat. Pro případ, že je tato 
smlouva uzavírána bez současné přítomnosti obou smluvních strany platí, že smlouva není uzavřena, 
pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť 
nepodstatného obsahu, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně 
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schválí. 

2. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, 
zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, 
které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit 
ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy 
povinnému. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran. Změněna, 
doplněna, nebo ukončena může být jedině po dohodě obou smluvních stran a to formou písemného 
oboustranně podepsaného dodatku, vyhotoveného v listinné podobě. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele) 

Příloha č. 2 – Harmonogram 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Klášterci nad Ohří dne: 20.06.2023    V Klášterci nad Ohří dne: 03.07.2023 
 
 
Za objednatele :     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…….................................................................  ……................................................................. 
Ing. Štefan Drozd - starosta města, v. r.   Ing. Marek Rapant – jednatel společnosti, v. r. 



Název zakázky:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

Zhotovitel:

č.

1

2

3

4

5

6

7

Cena celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH 187 550,00 Kč

CENA

3 000,00 Kč

17 000,00 Kč

96 000,0 Kč

25 000,00 Kč

4 000,00 Kč

5 000,00 Kč

4x PD v úrovni pro provedení stavby včetně položkových výkazů výměr, rozpočtů, vyjádření účastníků 
řízení a dotčených orgánů státní správy + dtto. v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu PDF 
a otevřeném formátu DWG, DGN, DOC, XLS apod. 

Požadovaný počet výtisků PD :

Výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky 

Popis

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

IČO: 28738217   

5 000,00 Kč

155 000,00 Kč

32 550,00 Kč

Příloha č.1

"Zpracování PD Parkoviště ulice Školní před č.p.511-516 v Klášterci nad Ohří"

Existence sítí (prověření vedení stávajících sítí)

Geodetické zaměření (výškopis, polohopis)

Inženýrská činnost pro příslušné povolení stavby, podání žádosti o vydání příslušného povolení stavby 
vč. nabytí právní moci

Vypracování dokumentace pro příslušné povolení stavby v rozsahu pro zadání a realizaci stavby vč. 
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu v aktuální cenové hladině ÚRS

Zpracování návrhu stavby včetně projednání stavby se zadavatelem

Výkaz výměr / Rozpočet

Ing. Marek Rapant      

MESSOR s.r.o.



Příloha č.2

Název zakázky:

Datum zpracování :

Zpracoval :

Název dodavatele :

Termín zahájení : Termín dokončení :

Časový harmonogram rozpracovanosti fází PD:

č.

1 dní

2 dní

3 dní

4 dní

5 dní

6 dní

Maximální počet dní celkem dní

V dne

Ing. Marek Rapant, jednatel společnosti MESSOR s.r.o.

Zpracování návrhu stavby k projednání

Odevzdání kompletní dokumentace dle podmínek SOD vč. 

příslušných povolení stavby

Příslušné stavební řízení (od podání žádosti do vydání vč. nabytí 

právní moci)

IČ. pro příslušné povolení stavby vč. podání žádosti o vydání 

příslušného povolení stavby vč. odevzdání DPS, rozpočtu a výkazu 

výměr objednateli

Zapracování připomínek objednatele / zpracování dokumentace 

pro stavební řízení v rozsahu DPS

Připomínkování návrhu stavby objednatelem

228

45

60

50

10

Poz.: V případě dokončení dané fáze rozpracovanosti PD v kratší lhůtě, než která je stanovena harmonogramem, má se za to, že den
následující začíná běžet lhůta navazující fáze rozpracovanosti PD.(např. když objednatel ze své lhůty pro připomínkování využije
pouze 4 dny, den následující začíná běžet lhůta pro zapracování připomínek objednatele a celková lhůta se tak zkrátí o 10 dní.)

30.09.20243

14.06.2024

Harmonogram fází rozpracovanosti projektové dokumentace 

"Zpracování PD Parkoviště ulice Školní před č.p.511-516 v Klášterci nad Ohří"

Datum ukončení 

fáze PD

15.04.2024

25.04.2024

05.06.2023

Ing. Marek Rapant - jednatel

MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

Fáze rozpracovanosti PD

30.09.202415.02.2024

Počet dní

60

Kadani

Poz.2: Termíny vyřizování IČ se mohou prodloužit v závislosti na požadavcích dotčených orgánů a dále v důsledku uzavírání smluv 
(Grid Services, ČEZ, SVS apod.). Pokud nastane zdržení způsobené třetí stranou, je nutno vše patřičně zdokumentovat a předložit 
objednateli důvod prodlení a jeho řešení.

Poz.3: Nabytí právní moci příslušných povolení závisí na příslušném SÚ a termíny nabytí PM nejsou zahrnuty ve výše uvedeném 
časovém harmonogramu rozpracovanosti fází PD.

13.08.2024

27.09.2024

03.07.2023


