SMLOUVA ODILO

¢.: SD/055/2018/OVR
uzavrena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku v platném
znéni (déle jen ,ob¢ansky zakonik)

I. Smluvni strany
1.1. Objednatel

MESTO KLASTEREC NAD OHRI

zastoupené starostou mésta, Ing. Stefanem Drozdem

se sidlem: Nam. Dr. E. BeneSe 85, 431 51 Klasterec nad Ohfi
ICO: 00261939

DIC: CZ 00261939 platce DPH

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo Gctu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dale jen objednatel

Zastupce objednatele ve vécech smluvnich :
Ing. Stefan Drozd — starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Zastupce objednatele ve vécech technickych a organizacnich:
Vlastimil Dokoupil — vedouci OVR,; tel: xxx; e-mail: xxx

xxx — referent OVR,; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel
STAMO, spol. s.r.o.

zastoupené: Jindfichem Husakem, nar. xxx, jednatel a feditel
se sidlem: Stavebni 415/3, 405 02 Décin 1

ICO: 43222323

DIC: CZ43222323

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Dé&¢in
¢islo Uctu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dale jen zhotovitel

Zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich:

Jindfich Husak, nar. xxx, jednatel a feditel

Zastupce zhotovitele ve vécech technickych a organizaénich

Jindfich Husék ml., jednatel
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Il. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel pfevzit a zaplatit provedeni dila :

"Konzervace nadvorni stény jizni budovy hradu Sumna u Klasterce nad Ohfi“

v rozsahu stanoveném:

- nabidkou zhotovitele ze dne 15.0nora 2018

- zadavaci dokumentaci EC: 01535 /2018 ze dne 30.01.2018

- podminkami stanovenymi touto smlouvou a jejimi nedilnymi pfilohami tj. polozkovym

rozpocétem.

Soucasti dila je:
vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
predani dokladové ¢&asti stavby. Obsahem dokladové ¢asti jsou zejména geodetické zaméreni,
geometricky plan, protokoly, revizni zpravy, zapisy o pfedani pozemkl a nemovitosti, doklady o
likvidaci odpadt, fotodokumentace, provozni fady a manuadly, atesty certifikaty, zapisy o zkouskach,
prohlaSeni o shodé atd.
2.2. Smlouva zahrnuje veSkeré vykony a vedlej$i vykony, které jsou potfebné ke zhotoveni dila, i kdyz
tyto nejsou uvedeny vyslovné v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu &i v jejich pFilohach
2.3. Zména dila, jak je popsano v této smlouvé, je platna pouze tehdy, pokud je sjednana ve formé
listinného dodatku k této smlouvé nebo zapisem ve stavebnim deniku, potvrzenym podpisem
opravnénych zastupcu obou smluvnich stran.
2.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze na zakladé specifikace dila uvedené v ¢l. 2.1. této smlouvy je dilo
dostate¢né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umistnéni, rozsahu a podoby.
2.5. Zhotovitel se zavazuje dilo provést na svuj naklad a vlastni nebezpeci fadné a vcas, objednatel
se zavazuje fadné a v€as provedené dilo prevzit a zaplati za néj cenu dila, jak je ur€ena v &l. IV této

smlouvy.
2.6. Realizace predmétu verejné zakazky je podminéna poskytnutim finanéni podpory ze strany

MKCR ( PODPORA OBNOVY KULTURNICH PAMATEK PROSTREDNICTVIM OBCI
S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI V R. 2018 ). Neposkytnuti této finan&ni podpory zadavateli je
davodem pro zruSeni tohoto zadavaciho fizeni zadavatelem a je i rozvazovaci podminkou smlouvy o
dilo.

lll. Misto provedeni dila a doba plnéni

3.1. Mistem provedeni dila je:
3.2. Doba realizace dila bude celkem 92 kalendarnich dni)
Zhotovitel zahaji provadéni dila dnem :od 01.05. 2018

Termin dokonéeni dila a jeho pfedani a prevzeti dila objednatelem : do 31.07.2018



3.2.

Detailni harmonogram postupu a pripadné diléi fakturace praci je pfilohou €. ... této
smlouvy.

Dojde-li k zastaveni praci z divodu nepfiznivych klimatickych podminek, pro které nebude
mozné dodrZet technologické postupy dle platnych norem v CR, musi zhotovitel pfesto uginit
vSe, co je jeSté pro néj ekonomické, aby umoznil pokraovani praci. O vzniklé situaci musi
informovat objednatele vSemi dostupnymi prostfedky v¢. zapisem do stavebniho deniku. Po
pominuti nepfiznivych klimatickych podminek je zhotovitel povinen okamzité zahgjit prace a
uvédomit o tom objednatele a to vSemi dostupnymi prostfedky v&. zapisem do stavebniho
deniku. Prodlouzeni IhGty se propocte podle délky trvani pfekazky s pfihlédnutim k dobé nutné

na obnoveni praci.

3.3. Zména terminG provedeni dila je platnda pouze tehdy, pokud je sjednana ve formé listinného

4.1.

4.2.

5.1.
5.2.

dodatku k této smlouvé.

IV. Cena

Celkova cena dila se sjednéva za cely pfedmét dila vymezeny touto smlouvou a €ini :

Cena celkem bez 21% DPH 946.753,59 ,- K&

DPH 21% 198.818,25,- K&

Cena celkem vé. 21% DPH 1.145.571,84,- Ké

Cena dila zahrnuje vesSkeré néaklady, potfebné k fadnému provedeni dila, je sjednéna jako
kone¢nd, smluvni a maximalni ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni.
Zmeéna ceny dila je platna pouze tehdy, pokud je sjednana ve formé listinného dodatku k této

smlouvé.

V. Financovani, zalohovani a fakturace

Objednatel potvrzuje, ze ma zajisténo fadné financovani dila, které je pfedmétem této smlouvy.
Pravo na Uhradu ceny dila vznika zhotoviteli fadnym pfedanim a prevzetim dila a na zakladé
fadné vystavené faktury — dafiového dokladu (dale jen faktura), ktera bude dolozena protokolem
o predani a prevzeti dila, potvrzenym opravnénym zastupcem objednatele.

Varianta dil&i pInéni:

Pravo na Uhradu ceny diléiho pInéni vznika zhotoviteli na zakladé v€asného a fadného splnéni
diléiho pInéni zhotovitelem tak, je uvedeno vtéto smlouvé vcéetné jejich pFiloh (zejména
harmonogramu praci). Pfilohou fadné vystavené faktury k diléimu plnéni bude soupis praci
skute¢né provedenych za fakturované obdobi (vEetné jejich ocenéni), potvrzeny zastupcem

objednatele.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit bez zaplaceni fakturu, kiera neni vystavena a nema
veskeré nalezitosti podle pfisluSnych ustanoveni zakona o DPH, pfipadné jinych relevantnich
pravnich pfedpist nebo je jinak chybna. Vracenim faktury pfestane bézet plvodni doba
splatnosti. Po opravé faktury nebo vyhotoveni nové faktury zhotovitelem bézi nova doba
splatnosti ode dne doruceni objednateli

Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den prevzeti dila/diléiho plnéni/
potvrzeni soupisu praci.. Splatnost faktury ¢ini 30 dnti ode dne doruceni objednateli. Za den
Uhrady faktury se povazuje den pfipsani pfislusné ¢astky na Gc¢et zhotovitele.

Jestlize v protokolu o pfedani a prevzeti dila budou uvedeny drobné vady a nedodélky, je
objednatel opravnén zadrzet Castku odpovidajici 10% z ceny dila dle smlouvy bez DPH.
Zadrzenou c¢ast ceny objednatel uvolni do 30 dnU po odstranéni vSech vad a nedodélkd,
uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila, a to na zakladé zapisu o odstranéni vad a

nedodélkd.

Nejedna se ekonomickou ¢innost mésta, fakturace neprobéhne v rezimu pfenesené darfiové

povinnosti.

Zhotovitel prohlaSuje, ze bankovni U¢et uvedeny v zahlavi této smlouvy je U¢tem zvefejnénym
spravcem dané zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup v souladu se zakonem o DPH.
Zhotovitel se zavazuje, ze dojde-li k pfipadné zméné takového G¢tu, tuto skuteénost
objednateli neprodlené oznami a uzavre s objednatelem dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy neni vic¢i nému spravcem dané vydano
rozhodnuti o nespolehlivém platci ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona o DPH, ze takové
fizeni neni vici nému zahajeno ani vedeno a ze u ného nejsou dany podminky pro zahajeni
fizeni o nespolehlivosti platce u pfislusného spravce dané. Pokud se dodavatel stane
nespolehlivym platcem dané, je povinen tuto skutecnost obratem sdélit objednateli. Pokud
bude dodavatel ke dni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem, bude provedena ¢aste¢na
Uhrada faktury ve vysi DPH na ,depozitni G¢et“ vedeny u jeho spravce dané. S timto

postupem zhotovitel souhlasi.

5.9.  Zhotovitel se zavazuje uhradit pfisluSnému finanénimu Ufadu DPH uvedenou na fakture.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, ze soucasti dila je vedeni stavebniho/montazniho deniku.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

V deniku se priibézné vyznacuji doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na
stavbé.

Denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pfipadné jeho zastupce zasadné
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Pokud jedna ze smluvnich stran nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, zhotovitele
nebo technického dozoru investora ( dale jen , TDI"), je povinna pfipojit k zapisu svoje vyjadreni,
jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Povinnost zhotovitele vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila, resp.

odstranénim pfipadnych vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila.

VIl. Zpisob provadéni dila

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a
jinym osobam zucastnénym na stavbé vesSkeré potiebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost a umoznit i€ast na porad, kontrolnich dni a mimoradnych kontrol.

Zhotovitel bude realizovat dilo za podminky respektovani a dodrzeni vSech stanovisek a
rozhodnuti spravnich ufadu i ostatnich spravnich organt. Dale je zhotovitel povinen provést dilo
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dodrzet veSkeré normy spojené s dilem a

jeho uzivanim ¢i provozem, a to i v pfipadé, ze tyto nejsou obecné zavazné.

Zhotovitelem provedené zdokumentovani pribéhu realizace celého dila (fotodokumentace
apod.) je soucasti dila a vyhradnim majetkem objednatele a po provedeni dila bude pfedano
objednateli v digitalni podobé. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména vSechny postupné
kroky, které nemohou byt ndsledné zkontrolovany.

Veskeré dodavky materiald musi byt originalni, nové a nepouzité, neni-li pisemné sjednano
jinak.

Béhem provadéni dila je zhotovitel povinen odstranovat vady, na které byl ve stavebnim deniku
upozornén zastupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen nahlasit odpovédné osobé objednatele kazdy draz, ke kterému pii
zhotovovani dila dojde, a spolupodilet se na jeho objasnéni ve smyslu pfisluSsnych ustanoveni
zakoniku prace.

Zhotovitel  odpovida v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych
zaméstnancl a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, s technickymi normami a touto smlouvou.

Puavodcem odpadu a emisi spojenych s natérovymi pracemi je zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém misté provadéni dila a jeho okoli pofadek a Cistotu

a zajistit na vlastni naklady jeho prabézny uklid.



7.10. Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl poSkozen majetek objednatele ani tfetich osob.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu ¢. 8068523617.

VIIl. Pfedani a prevzeti dila

Po dokonéeni dila je zhotovitel povinen dilo objednateli pfedat. Objednatel se zavazuje formalné
prevzit celé dilo do 14 dnd od vyzvy zhotovitele k pfevzeti a oznameni o terminu pfedani dila.
Prevzeti bude provedeno formou podpisu pfedavaciho protokolu vyhotoveného v listinné
podobé.

Protokol, bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti provedeného dila, soupis zjisténych vad
a nedodélku, dohodu o opatfenich a lhatach k jejich odstranéni, pfipadné o slevé z Uplaty nebo
o jinych pravech z odpovédnosti za vady nedoSlo-li k jiné dohodé zhotovitele i objednatele,
jakoz i prohlaseni, ze odevzdané dilo prejima.

Soucasti predavaciho protokolu musi byt kompletni dokladova slozka obsahujici zejména
zaruéni listy, atesty a prohlaseni o shodé na dodané materialy, doklady o nakladani s odpady,
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické zaméreni, potvrzeny geometricky plan,
protokoly, revizni zpravy, zapisy, prepravni listy, fotodokumentace, original stavebniho deniku,
provozni Fady, manualy.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, pokud obsahuje vady ¢i nedodélky nebo pokud neni Uplné.
Bude-li dilo vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani jeho spolehlivému a bezpe¢nému provozu a uzivani k uréenému Ucelu,
muze objednatel dilo prevzit. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté
drobné vady a nedodélky odstranit v terminu vzajemné dohodnutém v protokolu o pfedani a
prevzeti dila. Prevzeti plnéni stakovymi vadami a nedodélky povazuji smluvni strany za
prevzeti dila s vyhradami ve smyslu ustanoveni §2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku, pficemz
vylucuji ustanoveni §2605 odst. 2 obcanského zakoniku. Nebezpeci Skody na dile nese
zhotovitel az do doby Uplného odstranéni vSech vad a nedodélka.

Pfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych pravnich
predpist ani na odpovédnost za Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym

porusenim zavazku zhotovitele.



9.1.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

IX. Sankce

Za nedodrzeni kone€ného terminu pInéni dila ma objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu
ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni, a to vedle nahrady Skody.

Za nedodrzeni dilc¢iho terminu pInéni dila dle harmonogramu praci ma& objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni, a to vedle
néhrady Skody.

Za nedodrzeni dohodnutych termin pfi odstrafiovani vad a nedodélki ma objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy, i zapoc€aty den prodleni,
a to vedle nahrady Skody.

Za prodleni objednatele s uhradou faktury ma zhotovitel pravo Uc¢tovat objednateli smluvni
pokutu ve vySi 2 000,- KE za kazdy kalendarni den prodleni, a to po uplynuti 30 (tficeti) dnd od
terminu splatnosti faktury.

PFi nesplnéni povinnosti dle ¢€l. VII. bod 7.9. této smlouvy méa objednatel pravo pozadovat
smluvni pokutu ve vy8i 2 000,- K& za kazdy zjiStény pfipad a kalendafni den poruseni
uvedeného ustanoveni.

Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihaté 21 dnl po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel
je opravnén zapocist proti svym i nesplatnym zavazkdm vici zhotoviteli své finanéni naroky na

smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vyuctuje.

9.7. Vyluéuje se uziti ustanoveni § 2050 obcanského z&koniku. Zaplacenim smluvni pokuty tak neni

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

dotéen nérok objednatele, pfipadné zhotovitele na nahradu Skody, popfipadé pravo na

odstoupeni od smlouvy.

X. Zarucni doba, odpovédnost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila po dobu 60 mésici od predani dila objednateli.
Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, kterd uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby
odstranéni reklamovanych zavad..

Zhotovitel zaru€uje, ze po celou zaruéni dobu bude mit dilo vlastnosti uréené touto smlouvou,
projektovou dokumentaci a platnymi technickymi normami, s pfihlédnutim k béznému
opotfebeni. Zhotovitel neodpovida za zhorSeni vlastnosti nebo poskozeni dila, které po jeho
prevzeti zpUsobil objednatel v rozporu s béznym uzivanim dila, popf. jina tfeti osoba, nebo které
byly zptsobeny neodvratitelnymi zivelnymi udélostmi.

Zaruka se déale nevztahuje na vady a poruchy zplsobené nevhodnym zachazenim ze strany
objednatele. Pravo z vad se fidi § 2615 a nésledujicimi obanského zakoniku. Objednatel
oznami zhotoviteli své naroky z titulu jeho odpovédnosti vyplyvajici ze zjisténych vad dila bez
zbyte€ného odkladu.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnd od obdrzeni reklamace, nebo do

oboustranné dohodnutého terminu.. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni
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pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni, o ktery odstrani vadu pozdéji a to za kazdou
vadu jednotlivé. V pFipadé kdy trvaji klimatické podminky, neumoznujici odstranéni vady pfi
dodrzeni technologickych postupl v dohodnutém terminu musi byt oboustranné dohodnuta
zména terminu odstranéni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé odstranit i vady, které jsou
sporné ztitulu odpovédnosti. V takovém pfipadé se vzajemné vyporadani mezi smluvnimi

stranami uskute¢ni nasledné dle dohody.

Xl. Ukonceni platnosti smlouvy

. Tato smlouva muaze byt ukonéena dohodou smluvnich stran. Dohoda musi mit pisemnou formu

a platnost smlouvy podle ni skon¢i dnem uvedenym v dohodé.

. Kazda ze smluvnich stran mlze od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze druha smluvni strana

zvlast hrubym zplGsobem poruSuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlast hrubé
poruseni povinnosti se pro Gc¢ely této smlouvy povazuje:
» Zhotovitel pfevede bez souhlasu objednatele své zavazky, povinnosti nebo prava
plynouci mu ze smlouvy na jiny subjekt.
»  Zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje bezdlivodné pfipominky objednatele.
» Zhotovitel provadi prace zjevné nekvalitné a ani po pisemném upozornéni
objednatele nezajisti napravu.
» Dilo ma neodstranitelné vady
» Zhotovitel i pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele provadi prace
nekvalitné a brani nebo jinak znemozruje objednateli provadéni kontrol dila.
» Zhotovitel je v prodleni s terminy provadéni dila nebo predanim dila po dobu delsi

nez 30 dni.

. V pfipadé odstoupeni od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny Uc€elné vynaloZzené néaklady

prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi po odecteni ¢astek pfipadajicich na naroky
objednatele ze smlouvy. Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznikd mu narok na Uhradu
vicenakladli vynalozenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
jeho dokonceni ve stejném rozsahu. Odstoupeni od smlouvy z divodl uvedenych v bodé 11.2.

se nedotykd povinnosti zhotovitele na zaplaceni smluvni pokuty a nahrady Skody objednateli.

. .Realizace pfedmétu verejné zakazky je podminéna poskytnutim finanéni podpory ze strany

MKCR (PODPORA  OBNOVY KULTURNICH PAMATEK PROSTREDNICTViM OBCI
S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI V R. 2018 ). Neposkytnuti této finanéni podpory zadavateli je
ddvodem pro zruSeni tohoto zadavaciho fizeni zadavatelem a je i rozvazovaci podminkou

smlouvy o dilo.



XIl. Zavérec¢na ujednani

1.12. Smluvni strany konstatuji, Ze vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi Ceskym pravem, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku, pokud nebyla touto smlouvou modifikovana.

12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplafich, z nichz zhotovitel obdrzi 1 podepsané
vyhotoveni a objednatel 3 podepsana vyhotoveni. Tato smlouva muze byt ménéna pouze
formou pisemnych, vzestupné Ccislovanych dodatkl vyhotovenych v listinné podobé a
podepsanych obéma smluvnimi stranami. Listinna pisemn& forma se sjednava i pro pravni

jednani o zaniku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Pfiloha : Rozpocdet
Harmonogram
V Klasterci nad Ohfidne.................... V Klasterci nad Ohfidne ...................
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Stefan Drozd — starosta Jindfich Husék - jednatel a feditel



Objednatel

Zhotovlte|

Mésto Klasterec nad Ohffi

nam. Dr. Eduarda Benege 85
43151 Klésterec nad Ohl‘i

Polozkovy rozpoéet

16: 00261939
pIG: ©Z00261939

Rozpis ceny Celkem
HSV 867 765,59
PSV 5 088,00
MON . 0,00
Vedlejsi naklady 73 900,00
Ostatnf néklady 0,00
Celkem 946 753,59
Rekapitulace danf _

74Klad pro snfzenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zéklad pro zékladni DPH 21 % 946 753,59 CZK
Z4Kladni DPH 21 % 198 818,25 CZK
Zaokrouhleni 0 00 CzZK

o

v D8&giné dne

13. Ginora 2018

jednatel a feditel

Za objednatele

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Popis rozpoctu: -
Rozpotet Fesi:
- konzervaci torza nadvorni st&ny J budovy, Gseku délky cca 20,0 m
(opravu, prezdéni, doplnéni fadkového zdiva z kamene
s doplnénim chyb&jfcich &ésti dveiniho a okenntho otvoru véetné zaklenk(i a preklad()
. konzervaci a dopln&ni zachované vstupni 3ije do sklepnich prostor J budovy
(dozd&nf obvodové stény a doplnéni zficeného lseku valené kienby)

Rozpotet neresf:

- odstranéni naletové vegetace
(minimalnf rozsah)

- pripadné ofetfeni ndletové vegetace prostfedkem pro zamezenf rlistu
(minimalni rozsah)

- archeologicky dozor a vyzkum
(nepiedpokldé se, do zdiva pod Grovni terénu nebude zasahovano)

Rozpocet je vyhotoven v podrobnosti dle:
- projektu vypracovaného Martinem Volejnikem - 2017/12, stupeft DSP

Vykaz vymer:

- piesnost vymér odpovida podrobnosti projektové dokumentace

. vzhledem k charakteru akce jsou v rozpottu vymery orientaéni, odhadnuté

- rozsah a zplisob jednotlivych pracf se bude upfresiiovat na mist& pfi realizaci

Ocenéni polozek:
- n&které polozky, co do obsahu, srovnatelné odpovidaji polozkém z databéze RTS,

maji-li &islo s koncovkou IND, je jejich ocenéni upraveno vzhledem k tomu,
Fe je prace atypickd a néroéndjé (zficenina hradu je nemovitou kulturni pamatkou)
a nelze tedy prevzit u téchto poloZek ceny databaze RTS bez jejich navyseni
- oprava a konzervace zdiva musf byt provadéna kvalifikovanymi pracovniky tak,
aby nedo3lo ke znehodnoceni autentickych prvkl
a aby byl zajitén vhodny zplsob jejich prezentace

- NEZBYTNOU PODMINKOU PRO OCENENI CELE AKCE JE PROHLIDKA NA MISTE!!)
- leSeni je ocenéno orientacné, pro Geely rozpoltu;
dodavatelé, po prohlidce, mohou toto ocenéni upFesnit, doplnit
& navrhnout a ocenit jiné (jim vyhovujici) feSenf
- pro vnitrostavenistni presuny hmot jsou pouzity polozky s individualnimi cenami;
dodavatelé by jim m&li vénovat zviastnf pozornost!!!
- doprava od paty kopce pod hradem, cca 1 km,
bude realizovana po neupravené cesté se znaénym prevysenim,
mengfmi dopravnimi prostfedky uzpUsobenymi ke zdolani obtiZného terénu
(za rozmoklého terénu je pristup nemozny)
_ nésledn&, na vzdalenost 100 m, je nutné vie presunovat ru¢né

Néklady na zatizeni staveni$té jsou stanoveny orientaén&, odbornym odhadem, a zohlediiuji:
- z4sobovanf stavby vodou v mobilnich plastovych nadrzich

. z&sobovani stavby elektrickou energii z mobilni elektrocentraly

. ohrazenf stavby, pouze v nutném rozsahu

- zpevnéné plochy pro skladovani materialu

- likvidaci stavenisté
a navraceni ploch dotéenych stavbou do ptivodnfho stavu

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, ©RTS, a.s. Stranka 3z 13
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7attidéni dle klasifikace JKSO ve smystu vyhlasky &, 23072012 Sb: 801 471
PouZita cenova soustava: CS RTS DATA

Struktura (dajii a jejich format: (soupis praci, obsah polozek, vykaz vymér...)
jsou stanoveny programern RTS stavitel (dle vyhlésky ¢. 169/2016 Sb)
Metodika pro zpracovani nabidkové ceny:

je predepsana programem RTS Stavitel - vypliii se buiiky s modrym pozadim

Format elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do néj% je exportovan z programu RTS Stavitel

Legenda:

PD - projektova dokumentace

TZ - technickd zpréva

kee - konstrukce

mts - montéz, osazent, provedeni

dmtz - demont4¥, vyjmuti, odstranéni, vybouranf, rozebranf

dod - dod4vka, vyroba+dodavka, véetné dopravy na stavbu a osta
PH - presun hmot vnitrostavenistni

SOP - spojovaci a ochranné prostfedky (vztahuji se k m3 Feziva)
IND za Eiselnou nomenklaturou polozky - polozky pro préce a dodavky
obsahové srovnatelné s polozkami databaze RTS,

ale s upravenymi jednotkovymi cenami nebo s upFesnénym popisem

vzhledem k vét3i slozitosti souvisejicf

s pamatkovym charakterem akce, s provedenim mnohych detailli dle ptivodnich
a tedy i s pozadavkem vy3sf odborné kvatifikace femeslnikii

X.IND, Y.IND, Z.IND za &iselnou nomenklaturou polozky - individudlni polozky
pro atypické préce a dodéavky neobsa¥ené v databézi RTS

tnich pofizovacich naklad

RES za &iselnou nomenklaturou polozky - individualnf polozky pro atypické préce a dodévky

neobsazené v databazi RTS, provadéné a dodavané restauratory
(pokud jsou u polozek s koncockou IND a RES zkratky - mtZ, dmtz, dod, PH
uvedeny v popisu poloZy, jsou prisludné prace a dodavky zahrnuty do ceny polozkyl)

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilﬁ

1 Zemnf prace HSV 17 625,00
2 Z4klady,zvlastni zakladani HSV 204 840,00
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 236 250,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce |  HSV 2200,00]
94 Legeni a stavebnf vytahy HSV 12 860,00
96 Bouranf konstrukel HSV 37 950,00
97 ;)estsat:?ll bouraci prace,manipulace HSV 261 367,00
99 Stavenistni presun hmot HSV 94 673,59
762 Konstrukce tesaiské PSV 5 088,00
VN Vedlejsl ndklady VN 73 900,00
Cena celkem 946 753,59

Zpracovano programem RTS Stavitel +, O©RTS, a.s.
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