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S M L O U V A  O  D Í L O 
č.: SD/140/2023/OVR 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

Uzavřená v souladu s příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(ve znní pozdějších předpisů)  

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účt

telefon:

e-mail: 

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta; 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 

Vlastimil Dokoupil – vedoucí O
Jana Kühnerová –  referent O
Petr Vaněk – referent OVR; te

1.2. Zhotovitel 

STAVMAX Group s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 39586 

zastoupené: Jiřím Bezděkem – jednatelem společnosti 

se sídlem: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří - Vernéřov 

IČO: 06080090 

DIČ: CZ06080090 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu:

telefon:

e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ 

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

Jiří Bezděk – jednatel společnosti;

 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 
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II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit 

provedení díla : 

 

"Rekonstrukce manipulační plochy v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 20.03.2023 

- zadávací dokumentací EC: 03493 / 2023 ze dne 03.03.2023 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla  je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  

 předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, 

geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o 

likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o 

zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je Areál ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří. 

3.2. Doba realizace díla bude celkem 90 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 01.06.2023. 

 Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 29.08.2023.        

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 
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vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  2 649 582,13 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  556 412,25 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  3 205 994,38 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele.  

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která  není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 

právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 
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5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / 

potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky 

na účet zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn  zadržet částku odpovídající  10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je  vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
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VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603553123. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č.  3. 

VIII. Předání  a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 
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o jiných právech z odpovědnosti za vady  nedošlo-li k jiné dohodě  zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané  dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, 

a to vedle náhrady škody. 

9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za  každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.  
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9.6.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.7.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel  poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to 

za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 

které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 
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• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli. 

 

   
XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603553123. 

 

V Klášterci nad Ohří dne 29.03.2023 V Klášterci nad Ohří dne 29.03.2023 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Ing. Štefan Drozd – starosta, v. r.                      Jiří Bezděk – jednatel společnosti, v. r. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00261939

Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354

GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

15,00%

21,00%

Sazba daně

P052017b

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v 
Klášterci nad Ohří - manipulační plocha

STAVMAX Group s.r.o.

2 649 582,13

Základ daně

0,00
2 649 582,13

3 205 994,38

0,00

Výše daně

556 412,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P052017b

Stavba:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

228 399,60

382 080,76

2 595 514,02

3 205 994,38

GEOprojectKV s.r.o.

GEOprojectKV s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

188 760,00

31. 1. 2023

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v 
Klášterci nad Ohří - manipulační plocha

SO 401 315 769,22Veřejné osvětlení

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Vedlejší rozpočtové náklady

2 145 052,91

2 649 582,13

Komunikace a zpevněné plochy

VRN

SO 101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 2 145 052,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 145 052,91 21,00% 450 461,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 595 514,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

STAVMAX Group s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 145 052,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 145 052,91

    1 - Zemní práce 440 708,35

    2 - Zakládání 18 308,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 550,69

    4 - Vodorovné konstrukce 42 509,16

    5 - Komunikace pozemní 1 142 987,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 696,00

    8 - Trubní vedení 24 406,28

      8.1 - Uliční vpusť DN 450 50x50 13 264,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 232,90

    997 - Přesun sutě 88 125,11

    998 - Přesun hmot 92 529,02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 145 052,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 145 052,91

D 1 Zemní práce 440 708,35

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

m2 5,000 253,50 1 267,50 CS ÚRS 2023 01

2 K 184512111
Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 264,00 792,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 183151111
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 obj jamky do 0,2 m3

kus 3,000 175,40 526,20 CS ÚRS 2023 01

4 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 3,000 62,80 188,40 CS ÚRS 2023 01

5 K 132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 
strojně

m3 4,320 680,40 2 939,33 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

rýha kanalizace
VV 6*0,6*1,2 4,320

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 303,000 19,40 5 878,20 CS ÚRS 2023 01

7 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 15,000 104,60 1 569,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 15,000 179,60 2 694,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 190,000 98,90 18 791,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 200 m2

m2 320,000 113,30 36 256,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 62,20 933,00 CS ÚRS 2023 01

12 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 420,000 99,10 41 622,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 19,280 37,10 715,29 CS ÚRS 2023 01

VV 5,88+13,4 19,280

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 19,280 123,10 2 373,37 CS ÚRS 2023 01

VV 5,88+13,4 19,280

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 435,340 167,00 72 701,78 CS ÚRS 2023 01

VV 420+30,3-13,4+4,32-5,88 435,340

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 176,700 13,80 30 038,46 CS ÚRS 2023 01

VV 420+30,3-13,4+4,32-5,88 435,340
VV 435,34*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 176,700

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 435,340 12,30 5 354,68 CS ÚRS 2023 01
VV 420+30,3-13,4+4,32-5,88 435,340

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 696,544 269,60 187 788,26 CS ÚRS 2023 01

VV 420+30,3-13,4+4,32-5,88 435,340
VV 435,34*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 696,544

19 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 5,880 258,20 1 518,22 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

zásyp kanalizace
VV 4,32-1,44+3 5,880

20 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 972,000 24,90 24 202,80 CS ÚRS 2023 01

VV 496+350+25+5+278+5+3+20-210 972,000

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 134,000 10,10 1 353,40 CS ÚRS 2023 01

22 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 134,000 7,00 938,00 CS ÚRS 2023 01

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,680 99,80 267,46 CS ÚRS 2023 01
VV 134*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,680

D 2 Zakládání 18 308,00

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 40,000 457,70 18 308,00 CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 550,69
25 K 348921121 Zdění plotových zídek z betonových tvárnic m3 1,000 1 353,90 1 353,90 CS ÚRS 2023 01

26 M 59513489
tvarovka betonová hladká dělitelná přírodní 
150x190x390mm

kus 87,035 65,30 5 683,39 CS ÚRS 2023 01

VV 1*87,035 'Přepočtené koeficientem množství 87,035

27 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m se zalitím MC

kus 3,000 136,50 409,50 CS ÚRS 2023 01

28 M 55342240 sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm kus 3,000 184,10 552,30 CS ÚRS 2023 01

29 K 348171120 Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m m 4,000 220,80 883,20 CS ÚRS 2023 01

30 M 55342312 pole plotové kovové 1500x2000mm kus 2,000 1 834,20 3 668,40 CS ÚRS 2023 01

D 4 Vodorovné konstrukce 42 509,16
31 K 43032100R1 Dodávka a montáž pororoštů - dle PD m2 11,000 3 717,00 40 887,00

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,440 1 126,50 1 622,16 CS ÚRS 2023 01
VV 6*0,6*0,4 1,440

D 5 Komunikace pozemní 1 142 987,40

33 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 076,000 194,00 208 744,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 Skladba A
Skladba C

VV 496+496+84 1 076,000

34 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 380,000 314,90 119 662,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba B

35 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 496,000 446,90 221 662,40 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba A

36 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 496,000 25,70 12 747,20 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba A

37 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 496,000 10,20 5 059,20 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba A

38 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 496,000 377,60 187 289,60 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba A

39 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 84,000 365,00 30 660,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba C

40 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 7,000 611,30 4 279,10 CS ÚRS 2023 01

41 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 77,000 349,90 26 942,30 CS ÚRS 2023 01

42 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 380,000 369,30 140 334,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Skladba B

43 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná

m2 25,000 512,80 12 820,00 CS ÚRS 2023 01

44 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 350,000 479,60 167 860,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,000 693,20 3 466,00 CS ÚRS 2023 01

46 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 12,000 121,80 1 461,60 CS ÚRS 2023 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 696,00

47 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 20,000 234,80 4 696,00 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 24 406,28

48 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 6,000 179,90 1 079,40 CS ÚRS 2023 01

49 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 6,180 456,00 2 818,08 CS ÚRS 2023 01
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

50 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 3,000 1 950,90 5 852,70 CS ÚRS 2023 01

51 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 6,000 30,60 183,60 CS ÚRS 2023 01

52 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 6,000 18,10 108,60 CS ÚRS 2023 01

53 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 2,000 549,60 1 099,20 CS ÚRS 2023 01

D 8.1 Uliční vpusť DN 450 50x50 13 264,70

54 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 2,000 264,00 528,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 28611362 koleno kanalizace PVC KG 160x67° kus 2,000 193,40 386,80 CS ÚRS 2023 01

56 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
výtokem

kus 1,000 1 480,50 1 480,50 CS ÚRS 2023 01

57 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 
450x330x50mm

kus 1,000 1 026,30 1 026,30 CS ÚRS 2023 01

58 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 570 mm

kus 1,000 1 406,50 1 406,50 CS ÚRS 2023 01

59 M 59224486
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 
450/570x50mm

kus 1,000 682,90 682,90 CS ÚRS 2023 01

60 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm

kus 1,000 849,60 849,60 CS ÚRS 2023 01

61 M 59224487
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 
450/295x50mm

kus 1,000 383,60 383,60 CS ÚRS 2023 01

62 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 262,80 1 262,80 CS ÚRS 2023 01

63 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun

kus 1,000 4 057,90 4 057,90 CS ÚRS 2023 01

64 M 28661789
koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. 
madla

kus 1,000 834,40 834,40 CS ÚRS 2023 01

65 M 59224483
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 
300x500mm

kus 1,000 365,40 365,40 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 232,90

66 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 1,000 66,90 66,90 CS ÚRS 2023 01

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 280,80 280,80 CS ÚRS 2023 01

68 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 663,90 663,90 CS ÚRS 2023 01

69 K 93600100R2
Dodávka a montáž přístřešku nádob na odpad, vč. 
dopravy

kus 1,000 74 140,80 74 140,80

P
 Poznámka k položce:

Dle typové dokumentace města - stání č. 37

70 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 177,000 359,00 63 543,00 CS ÚRS 2023 01

71 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 177,000 206,20 36 497,40 CS ÚRS 2023 01

72 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 130,000 317,00 41 210,00 CS ÚRS 2023 01

73 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 130,000 179,30 23 309,00 CS ÚRS 2023 01

74 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 12,000 167,50 2 010,00 CS ÚRS 2023 01

75 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 7,000 4 497,60 31 483,20 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

opěrné zídky

76 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 5,000 282,20 1 411,00 CS ÚRS 2023 01

77 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m

m 16,000 154,60 2 473,60 CS ÚRS 2023 01

78 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 kus 1,000 1 143,30 1 143,30 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 88 125,11

79 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 199,912 24,90 4 977,81 CS ÚRS 2023 01

80 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 2 798,768 8,10 22 670,02 CS ÚRS 2023 01

VV 199,912*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 798,768

81 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 121,610 217,00 26 389,37 CS ÚRS 2023 01

VV 3,9+4,875+104+3,075+5,76 121,610

82 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 16,800 572,00 9 609,60 CS ÚRS 2023 01

83 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 60,040 407,70 24 478,31 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 92 529,02

84 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 797,664 116,00 92 529,02 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 05124166
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 769,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 315 769,22 21,00% 66 311,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 080,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

SO 401 - Veřejné osvětlení

STAVMAX Group s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 315 769,22

HSV - Práce a dodávky HSV 315 769,22

    01 - Dodávky zařízení 93 662,40

    02 - Materiál elektromontážní 35 340,30

    03 - Materiál zemní + stavební 17 482,06

    04 - Elektromontáže 47 911,20

    05 - Demontáže 1 851,30

    06 - Zemní práce 80 062,36

    07 - Ostatní náklady 39 459,60

SO 401 - Veřejné osvětlení

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 769,22

D HSV Práce a dodávky HSV 315 769,22

D 01 Dodávky zařízení 93 662,40
1 M 000560067 stožár osv bezpatic KL6-133/60Z žárZn +manžeta ks 4,000 8 221,70 32 886,80

2 M 000530001
VOLTANA2/5141/16LED/WW/700mA/39W,IP66 
SCHRÉDER (horiz.uchyc.42-60mm)

ks 4,000 8 980,10 35 920,40

3 M 000530001.1 příplatek za univerzální držák 60mm v barvě svítidla ks 4,000 411,40 1 645,60

4 M 000471034 zákl kombi sv přep DEHNshield pro 1fáz TN s 941200 ks 4,000 5 802,40 23 209,60

D 02 Materiál elektromontážní 35 340,30
5 M 000101210 kabel CYKY-J 4x16 m 133,000 198,90 26 453,70

6 M 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 30,000 14,80 444,00

7 M 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 111,000 15,70 1 742,70

8 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 100,000 34,50 3 450,00

9 M 000295772 svorka připojovací SP 1šroub nerez ks 4,000 18,50 74,00

10 M 000295073.1 svorka zemnící Rd10/Rd10 2šrouby FeZn ks 8,000 28,20 225,60

11 M 10.075.00 Svorka SV 6.16.4 stožárová výzbroj KS 4,000 448,70 1 794,80

12 M 10.074.57 Svorka SV 9.16.4 stožárová výzbroj KS 1,000 533,00 533,00

13 M 10.069.46 Pojistka T 4A keramická 5x20mm KS 4,000 3,50 14,00

14 M 000193510 Kabelová spojka POLJ-01/4X10-35(S10) TYCO ks 1,000 608,50 608,50

D 03 Materiál zemní + stavební 17 482,06
15 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 111,000 5,30 588,30

16 M 000046134 beton B13,5 m3 1,360 3 791,00 5 155,76

17 M 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 (Agrosil) ks 4,000 2 934,50 11 738,00

D 04 Elektromontáže 47 911,20
18 K 210204002.2 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 4,000 1 142,20 4 568,80

19 K 210202103 svítidlo LED venkovní ks 4,000 810,70 3 242,80

20 K 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 133,000 77,40 10 294,20

21 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 30,000 43,60 1 308,00

22 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 111,000 41,10 4 562,10

23 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 100,000 133,10 13 310,00

24 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 4,000 84,70 338,80

25 K 210220301.2 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,000 84,70 677,60

26 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 4,000 508,20 2 032,80

27 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,000 508,20 508,20

28 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (napájení) ks 32,000 87,10 2 787,20

29 K 210100101.1 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (svítidla) ks 24,000 87,10 2 090,40

30 K 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,000 423,50 423,50

31 K 210120342 svodič přepětí NN vč. Zapojení 2pól/100kA ks 4,000 441,70 1 766,80

D 05 Demontáže 1 851,30

32 K 210204002.3 stožár osvětlovací sadový ocelový            /dmtž ks 1,000 871,20 871,20

33 K 210202104.1 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž ks 1,000 544,50 544,50

34 K 210204201.2 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh           /dmtž ks 2,000 217,80 435,60

D 06 Zemní práce 80 062,36
35 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 111,000 455,10 50 516,10

36 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 111,000 18,80 2 086,80

37 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 111,000 50,60 5 616,60

38 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 7,770 622,90 4 839,93

39 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 38,850 38,90 1 511,27

40 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 4,000 1 866,10 7 464,40

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

SO 401 - Veřejné osvětlení

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 1,600 2 568,70 4 109,92

42 K 460600001.1 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,600 622,90 996,64

43 K 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0 ks 1,000 2 920,70 2 920,70

D 07 Ostatní náklady 39 459,60
44 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 302,50 1 210,00

45 K 0701 kompletační činnost 1,000 3 025,00 3 025,00

46 K 0702 revize 1,000 4 356,00 4 356,00

47 K 0703 doprava dodávek 1,000 7 865,00 7 865,00

48 K 0704 přesun dodávek 1,000 1 815,00 1 815,00

49 K 0705 prořez 1,000 1 609,30 1 609,30

50 K 0706 materiál podružný 1,000 2 904,00 2 904,00

51 K 0707 PPV pro elektromontáže 1,000 11 858,00 11 858,00

52 K 0708 PPV pro zemní práce 1,000 4 817,30 4 817,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00261939
Město Klášterec nad Ohří DIČ: CZ00261939

Uchazeč: IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Zpracovatel: IČ: 06032354
GEOprojectKV s.r.o. DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH 188 760,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 760,00 21,00% 39 639,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 399,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVMAX Group s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 188 760,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 188 760,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 810,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 72 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 42 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 31. 1. 2023

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant: GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel: GEOprojectKV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 760,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 188 760,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 810,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 73 810,00 73 810,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:

 Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí

 Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení

Projektové práce - projektová dokumentace RDS, projektová 

dokumetace DSPS

D VRN3 Zařízení staveniště 72 600,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 72 600,00 72 600,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

skladáka materiálů, oplocení staveniště, zázemí, DIO, atd.

D VRN4 Inženýrská činnost 42 350,00
3 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 42 350,00 42 350,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev

Rek.povrchu manipul.plochy u pavilonu strav.a druž.v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad 
Ohří - manipulační plocha

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Popis Začátek Konec

Rekonstrukce manipulační plochy v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří 01.06.2023 29.08.2023

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 01.06.2023 29.08.2023

1 Zemní práce 01.06.2023 31.05.2023

2 Zakládání 26.06.2023 23.07.2023

3 Svislé a kompletní konstrukce 17.07.2023 13.08.2023

4 Vodorovné konstrukce 01.06.2023 31.05.2023

5 Komunikace pozemní 26.06.2023 27.08.2023

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21.08.2023 31.05.2023

8 Trubní vedení 03.07.2023 13.08.2023

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.06.2023 13.08.2023

997 Přesun sutě 01.06.2023 13.08.2023

998 Přesun hmot 01.06.2023 31.05.2023

SO 401 Veřejné osvětlení 01.06.2023 29.08.2023

01 Dodávky zařízení 14.08.2023 31.05.2023

02 Materiál elektromontážní 03.07.2023 31.05.2023

03 Materiál zemní + stavební 26.06.2023 30.07.2026

04 Elektromontáže 03.07.2023 31.05.2023

05 Demontáže 01.06.2023 11.06.2023

06 Zemní práce 26.06.2023 30.07.2023

07 Ostatní náklady 01.06.2023 31.05.2023

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 01.06.2023 29.08.2023

VRN1 Konstrukce klempířské 01.06.2023 29.08.2023

VRN3 Zařízení staveniště 01.06.2023 29.08.2023

VRN4 Inženýrská činnost 01.06.2023 29.08.2023

Pozn.: Harmonogram je pouze orientační. Jeho konečná přesná podoba bude vypracována na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 23.03.2023

……………………………………………………………..

                         Jiří Bezděk - jednatel

Harmonogram stavby "Rekonstrukce manipul. plochy v areálu ZŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

Kód položky

Týden

Měsíc

Rok 2023

SrpenČervenecČerven


































