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    SD/163/2026/OVR 

S M L O U V A  O  D Í L O 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel  

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 
zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem 

se sídlem:  Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:

telefon

e-mail:

dále jen „objednatel“ 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních : 

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních: 
Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR;
Jana Kühnerová – referent 
Petr Vaněk – referent OVR; 

1.2. Zhotovitel 

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 20025 

zastoupené: Ing. Miloslavem Vaněrkou – jednatelem společnosti 

se sídlem: U hrádku 2960, 415 01 Teplice 

IČO: 25479296 

DIČ: CZ 25479296 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu:

telefon

e-mail:

dále jen „zhotovitel“ 
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních 

 



2 

 

II. Předmět smlouvy 
2.1.Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit provedení 
díla: 

 

"Přístavba výtahu k objektu zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří" 

 v rozsahu stanoveném: 

- nabídkou zhotovitele ze dne 19.03.2026 

- zadávací dokumentací MKNO EC: 06790 / 2026 ze dne 06.03.2026 

- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami, tj. položkovým 

rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy 

Součástí díla je:  

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,předání dokladové části stavby, 

zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické 

zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, 

doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy 

o zkouškách, prohlášení o shodě atd. 

2.2.  Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i 

když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích 

přílohách. 

2.3.  Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě 

listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby. 

2.5.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel 

se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV 

této smlouvy. 

III. Místo provedení díla a doba plnění 

3.1. Místem provedení díla je prostor před budovou zdravotního střediska v ulici Sadová 528 v 

Klášterci nad Ohří. 

3.2. Doba realizace stavebních prací bude celkem 60 kalendářních dní. 

 Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 03.08.2026. 

 Termín dokončení stavby vč. všech zkoušek a revizí: do 30.09.2026 

 Podání žádosti o kolaudaci proběhne bez zbytečného odkladu ihned po dokončení prací. 

 Termín dokončení díla kolaudací: do 30.11.2026. 

 Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 2 této 

smlouvy. 
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3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude 

možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit 

vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí 

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po 

pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a 

uvědomit o tom objednatele, a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního 

deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla 

s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. 

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného 

dodatku k této smlouvě. 

IV. Cena  

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí : 

 Cena celkem bez 21% DPH ............................................................................  1 899 818,91 Kč  

 DPH 21% ............................................................................................................  398 961,97 Kč 

 Cena celkem vč. 21% DPH............................................................................  2 298 781,00 Kč 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako 

konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této 

smlouvě. 

V. Financování, zálohování a fakturace 

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy. 

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na 

základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této 

smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené 

faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné 

části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované 

období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura 

bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem 

objednatele. Doručení faktury zhotovitel provede elektronicky na e-mailovou adresu 

popř. osobně nebo prostřednictvím pošty na podatelnu městského 

úřadu v Klášterci nad Ohří. 

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá 

veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních 
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právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba 

splatnosti.  Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba 

splatnosti ode dne doručení objednateli. 

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla dle soupisu 

provedených prací za fakturované období. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení 

objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet 

zhotovitele.  

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je 

objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající 10% z ceny díla dle smlouvy bez DPH. 

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, 

uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a 

nedodělků. 

5.6. Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

(stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se 

o ekonomickou činnost města).  

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. 

Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli 

neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno 

rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové 

řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení 

řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane 

nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude 

dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada 

faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem 

zhotovitel souhlasí. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře. 

VI. Stavební deník 

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel 

se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.  

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na 

stavbě. 

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
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6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele 

nebo technického dozoru stavebníka ( dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje 

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem  záznamu souhlasí. 

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. 

odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

VII. Způsob provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách. 

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a 

rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a 

jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné. 

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace 

apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno 

objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné 

kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.  

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno 

jinak. 

7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku 

upozorněn zástupcem objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při 

zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení 

zákoníku práce. 

7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou. 

7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel. 

7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu 

a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid. 

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. 

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 4584372896. 

Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č.  3. 
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VIII. Předání a převzetí díla 

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje 

formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu 

předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného 

v listinné podobě.   

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo 

o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, 

jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá. 

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména 

záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, 

dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, 

protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, 

provozní řády, manuály. 

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není 

úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému 

účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem 

vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o 

předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany 

za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle 

nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních 

předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným 

porušením závazku zhotovitele.  

IX. Sankce 

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu 

ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody. 

9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle 

náhrady škody. 

9.3.   Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a 

to vedle náhrady škody. 
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9.4.  Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2 000 Kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od 

termínu splatnosti faktury.   

9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. a 7.9. této smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ a 

kalendářní den porušení uvedeného ustanovení. 

9.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním termínů dle této smlouvy, které 

bude prokazatelně způsobeno prodlením příslušného stavebního úřadu při vydání kolaudačního 

rozhodnutí, a toto prodlení nebude zapříčiněno jednáním či opomenutím zhotovitele, se toto 

prodlení nepovažuje za prodlení zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká povinnost hradit smluvní 

pokuty ani jiné sankce. 

9.7.  Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční 

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

9.8.    Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není 

dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na 

odstoupení od smlouvy. 

X. Záruční doba, odpovědnost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby 

odstranění reklamovaných závad. 

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, 

projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho 

převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo 

které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi. 

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany 

objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku.  Objednatel 

oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez 

zbytečného odkladu. 

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit do 15ti dnů od obdržení reklamace, nebo 

do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za 

každou vadu jednotlivě. V případě, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění 

vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně 

dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, 
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které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi 

smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.  

XI. Ukončení platnosti smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu 

a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě. 

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 

zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé 

porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

• Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt. 

• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele. 

• Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění 

objednatele nezajistí nápravu. 

• Dílo má neodstranitelné vady 

• Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce 

nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla. 

• Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 

30 dní. 

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky 

objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v 

bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody 

objednateli.  

XII. Závěrečná ujednání 

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména 

ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.  

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané 

vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a 

podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní 

jednání o zániku smlouvy. 
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12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet) 

Příloha č.2: Harmonogram 

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 4584372896 

 

 

 

V Klášterci nad Ohří dne………………..  V Klášterci nad Ohří dne ………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………....... …………………………………………....... 
Město Klášterec nad Ohří                                                    Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel společnosti 
Ing. Štefan Drozd – starosta 
 

01.04.2026 10.04.2026



Krycí list

Objekt :

Stavba :

Objednatel :  

 

Počet listů :  

Zhotovitel : VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. IČO 25479296
19.03.2026

Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 1 899 818,91 Kč
DPH 21 %  činí : 398 961,97 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 298 781,00 Kč

Poznámka: Položky převzaté z cenové soustavy RTS DATA https://rtscloud.cz/  

Město Klášterec nad Ohří

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název objektu :
Zdravotní středisko Sadová č.p. 528, Klášterec nad Ohří
Název stavby :
Přístavba výtahu a výtahové šachty pro objekt
Zdravotního střediska č.p.528 Sadová v Klášterci nad Ohří

Stránka 1



Rekapitulace rozpočtu

Přístavba výtahové šachty k objektu č.p. 528 Sadová,  Klášterec nad Ohří Cena celkem, bez DPH

Zemní práce 10 094,39 Kč
Prorážení otvorů 26 658,07 Kč
Anglický dvorek 3 000,00 Kč
Statické zabezpečení uvolněných panelů při bourání parapetu 17 065,58 Kč
Základy,zvláštní zakládání 11 710,44 Kč
Svislé a kompletní konstrukce 42 793,90 Kč
Komunikace 5 604,00 Kč
Upravy povrchů vnitřní 14 904,24 Kč
Upravy povrchů vnější 54 230,14 Kč
Staveništní přesun hmot 9 569,70 Kč
Izolace proti vodě 15 487,52 Kč
Oceloskleněná šachta a střecha 560 000,00 Kč
Výtah – dodávka technologie 929 500,00 Kč
Podlahy z dlaždic a obklady 10 909,45 Kč
Malby 4 262,49 Kč
Elektromontáže 32 000,00 Kč
Lešení 14 985,00 Kč
Vedlejší náklady 137 044,00 Kč

Cena Celkem, bez DPH 1 899 818,91 Kč
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Zemní práce

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Zemní práce 10 094,39 Kč
121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1,3 102,50 Kč 128,13 Kč
131100010 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku 60% strojne m3 3,0 548,00 Kč 1 639,84 Kč
139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, 40% m3 2,0 1 815,00 Kč 3 620,93 Kč
162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 2,0 61,80 Kč 123,60 Kč
199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04  t 9,4 308,00 Kč 2 887,50 Kč
181101121 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m m3 2,0 15,70 Kč 31,40 Kč
183403141 Obdělání půdy rytím starého trávníku, v rovině m2 10,0 152,50 Kč 1 525,00 Kč
180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 10,0 13,80 Kč 138,00 Kč

10 094,39 Kč
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Bourání parapetů

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

97 Prorážení otvorů 26 658,07 Kč
968083003 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 10,1 238,50 Kč 2 404,08 Kč
970251300 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 3,4 2 645,00 Kč 8 993,00 Kč
962092012 Demontáž dílců parapetních lehk. beton 1 t, H 24 m kus 2,0 1 556,00 Kč 3 112,00 Kč
962100022 Bourání dílců parapetních z železobetonu m3 0,6 10 700,00 Kč 6 875,82 Kč
979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t t 1,5 329,50 Kč 483,97 Kč
979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,0 28,20 Kč 169,20 Kč
979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,5 3 080,00 Kč 4 620,00 Kč

Anglický dvorek 3 000,00 Kč
Bourání anglického dvorku Soubor 1,0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

95 Statické zabezpečení uvolněných panelů při bourání parapetu 17 065,58 Kč
953942421 Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm kus 2,0 361,00 Kč 722,00 Kč
13331842R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x12 mm, 11375 t 0,1 31 750,00 Kč 2 260,60 Kč
13326236R Tyč ocelová plochá jakost S355  200x10 mm, 11523 t 0,0 33 080,00 Kč 1 051,94 Kč
953981105 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule kus 8,0 227,00 Kč 1 816,00 Kč
953981107 Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule kus 16,0 626,00 Kč 10 016,00 Kč
341941002 Spojovací svary stěn. dílců nosných tl. do 12 mm m 1,0 1 249,00 Kč 1 199,04 Kč

46 723,65 Kč
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Hlavní Konstrukce

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

2 Základy,zvláštní zakládání 11 710,44 Kč
631310002 Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm, štěrkopískový podklad tloušťka 15 cm, dno prohlub. m2 5,0 1 000,00 Kč 4 987,40 Kč
31316663R Síť svařovaná Kari KY 49, , dno prohlub., d 8 mm, oko 100 x 100 mm, formát 3 x 2 m  kus 2,0 1 374,00 Kč 2 748,00 Kč
273321321 Železobeton základových desek C 20/25, dno prohlub. m3 1,0 3 985,00 Kč 3 975,04 Kč
3 Svislé a kompletní konstrukce 42 793,90 Kč
311112015 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25, prohlubeň šachty m2 8,5 668,00 Kč 5 695,37 Kč
348929111 Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky KB Blok, prohlubeň šachty kus 18,0 33,70 Kč 606,60 Kč
595133230R Tvarovka ZB 25-15  A 500/150/250 ztracené bednění, +5%, prohlubeň šachty kus 68,2 72,80 Kč 4 965,54 Kč
274361022 Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného, bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm,prohlubeň šacht. m2 8,5 663,00 Kč 5 652,74 Kč
317168123 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm, Zazdívky kus 3,0 750,00 Kč 2 250,00 Kč
310271630 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet. Tvárnice, tl.30cm m3 1,7 9 220,00 Kč 15 973,65 Kč
317121044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm kus 2,0 3 825,00 Kč 7 650,00 Kč
5 Komunikace 5 604,00 Kč
591100031 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava m2 6,0 934,00 Kč 5 604,00 Kč
61 Upravy povrchů vnitřní 14 904,24 Kč
610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 50,6 66,40 Kč 3 359,84 Kč
612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix m2 6,8 361,00 Kč 2 462,02 Kč
602016142 Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1 ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 6 mm m2 10,5 345,50 Kč 3 623,33 Kč
73111102 Vnitřní ostění a nadpraží, jednovrstvá,rohové lišt, vápenocementová omítka tl. 15 mm včetně malby m 11,8 345,00 Kč 4 086,18 Kč
611100011 Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem. Štukových, oprava z 10 %, malba m2 5,3 261,50 Kč 1 372,88 Kč
62 Upravy povrchů vnější 54 230,14 Kč
620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 14,9 56,60 Kč 840,51 Kč
612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix m2 16,3 361,00 Kč 5 883,29 Kč
622300046 KZS s miner. Vatou, plocha bez otvorů, budovy do 6 m, desky fasádní minerální vlna tl. 160 mm, lešení m2 16,3 2 915,00 Kč 47 506,34 Kč

Staveništní přesun hmot 9 569,70 Kč
998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 22,1 434,00 Kč 9 569,70 Kč

138 812,42 Kč
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 Izolace proti vodě

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Izolace proti vodě 15 487,52 Kč
711150014 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asfaltový oxidovaný pás SKLOBIT 40 mine m2 13,5 650,00 Kč 8 799,57 Kč
711140014 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x asfaltový oxidovaný pás SKLOBIT 40 m2 5,5 585,00 Kč 3 195,50 Kč
711823121 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS m2 13,5 203,50 Kč 2 754,94 Kč
998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 147,5 5,00 Kč 737,50 Kč

15 487,52 Kč

Stránka 6



Oceloskleněná šachta a střecha

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Oceloskleněná šachta a střecha 560 000,00 Kč
ŠACHTA Ocelová konstrukce exteriérová opláštěna izolačním dvojsklem s vrstveným bezpečnostním sklem Connex čiré provedení, včetně pultové střechy a odvětrání přes ventilační žaluziekus 1,0 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč

560 000,00 Kč
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Výtah – dodávka technologie

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Výtah – dodávka technologie 929 500,00 Kč
VÝTAH Funkční celek výtahu TOVRi BS 630/1 2/2 dveře aut.900x2000mm (kabina, pohon, dveře, ovládání atd.) kus 1,0 929 500,00 Kč 929 500,00 Kč

929 500,00 Kč
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Opravy povrchu po vybourání

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Podlahy z dlaždic a obklady 10 909,45 Kč
631664112 Oprava betonových podlah cementovou hmotou, cementovou hmotou tl. do 20 mm  m2 2,5 1 302,00 Kč 3 281,04 Kč
597623054R Dlaždice keramická RAKO Color Two 100 x100 x 6 mm, set 300 x 300 mm, barevná  tmavě modrá matm2 2,8 1 180,00 Kč 3 256,80 Kč
771130111 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 4,0 166,00 Kč 664,00 Kč
771579793 Příplatek za spárovací hmotu, plošně, podlahy z dlaždic keramických  m2 2,8 16,20 Kč 44,71 Kč
998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 72,5 8,20 Kč 594,50 Kč
733 19-1905 Oprava-montáž potrubí závit. norm/zesíl. DN 25 m 5,0 429,00 Kč 2 145,00 Kč
735119140 Demontáž a montáž otopných litinových článkových těles m2 2,0 461,70 Kč 923,40 Kč

Malby 4 262,49 Kč
784450063 Malba směsi Mistral Dekor, penetrace 1x, barva 2x m2 15,0 130,50 Kč 1 957,50 Kč
58591916.AR Směs kompoz. ochranná Xypex Concentrate 0,8 kg/m2, utěsní beton proti tlakové vodě a ropným produktůkg 9,7 237,00 Kč 2 304,99 Kč

15 171,94 Kč
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Elektromontáže

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

Elektromontáže 0,00 Kč 32 000,00 Kč
357161603R Rozvodnice plastová RNG-2N28 kus 1,0 2 950,00 Kč 2 950,00 Kč
650031124 Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,5 m2  kus 1,0 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč
210 12-0441.R00 Jistič třípólový modulární kus 2,0 1 700,00 Kč 3 400,00 Kč
650125215 Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2 m 15,0 350,00 Kč 5 250,00 Kč
650010111 Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm m 15,0 350,00 Kč 5 250,00 Kč
34572114R Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 40 x 15 mm  m 15,0 350,00 Kč 5 250,00 Kč
650 51-6813 Revize elektro zařízení kus 1,0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
240000001 Provedení instalací rozvodnice, včetně materiálu, viz specifikace kpl 1,0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

32 000,00 Kč
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Lešení

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

94 Lešení 14 985,00 Kč
941940031 Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce m2 27,0 555,00 Kč 14 985,00 Kč

14 985,00 Kč
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VN Vedlejší náklady

Číslo pol. Název pol. MJ Množství Cena/MJ

Cena celkem,

Bez DPH

VN Vedlejší náklady 137 044,00 Kč
5121010 Průzkumné a  geodetické práce Soubor 1,0 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč
5121010 Vypracování PD změna stavby před dokončením Soubor 1,0 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
5121010 Vypracování PD skutečného provedení Soubor 1,0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
5121010 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,0 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
5121010 Napojení zařízeni staveniště na inž. síte Soubor 1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
5121010 Organizace dopravy a dočasné dopravní značeni Soubor 1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
5121020 Provoz zařízení staveniště, cca 3 měsíce Kč/den 100,0 150,00 Kč 15 000,00 Kč
5121030 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
553 424601.R Panel plotový mobilní F2 pozink 3455 x 2000 mm  kus 4,0 1 136,00 Kč 4 544,00 Kč
110 Mimo staveništní doprava individual. Kč 25 000,0 1,00 Kč 25 000,00 Kč

137 044,00 Kč
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Harmonogram

Přístavba výtahu k objektu zdravotního střediska v ulici Sadová v Klášterci nad Ohří.
32.týden 2026 33.týden 2026 34.týden 2026 35.týden 2026 36.týden 2026 37.týden 2026 38.týden 2026 39.týden 2026 40.týden 2026 41-48.týden 2026

předání 
staveniště kolaudace

Stavební práce zábor
příprava 
prohlubně

příprava 
prohlubně

příprava 
nástupišť stavební práce stavební práce

dokončení 
nástupišť dokončení předání

Elektropráce přívod + revize

Šachta montáž šachty montáž šachty
opláštění 
šachty dokončení předání

Lešení

výstavba 
lešení pro 
šachtu

lešení pro 
výtah dokončení předání

Výtah výroba výroba výroba výroba výroba výroba

Výtah montáž montáž výtahu montáž výtahu dokončení předání


































