

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/184/2022/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo

telefo

e-ma

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedouc

Jana Kühnerová – referent

Petr Vaněk – referent OVR

1.2. Zhotovitel

OC – Company s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C 47175

zastoupené: Danou Horáčkovou – jednatelkou společnosti

se sídlem: Blatenská 1161/46, 430 01 Chomutov

IČO: 04855752

DIČ: CZ 04855752

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo

telefo

e-ma

dále jen „zhotovitel“

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Dana Horáčková – jednatelka společnosti;

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

vedoucí kovovýroby;

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést řádně a včas a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Vybudování kontejnerového stání v ulici Nádražní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 02.05.2022
- zadávací dokumentací EC: 05648 / 2022 ze dne 14.04.2022
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

- 3.1. Místem provedení díla je ulice Olšová v Klášterci nad Ohří.
- 3.2. Doba realizace díla bude **celkem 88 kalendářních dní.**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 04.07.2022

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 30.09.2022

Detailní harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH..... 419 491,84 Kč

DPH 21% 88 093,29 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH..... 507 585,13 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli řádným předáním a převzetím dokončeného díla a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura), k němuž musí být připojen protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele potvrzený zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek, v členění dle položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí díla. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodl, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému doзору a autorskému doзору a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou

součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.

- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603553123. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.

- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelům vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělkami považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.
- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:
- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.

- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání


- 12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.
- 12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.
- 12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)


Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 8603553123

1.0.05.2022



11-05-2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20034

Stavba: Kontejnerové stání v ul. Nádražní

KSO:

Místo: k.ú. Mířetice u Klášterce nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OC - Company s.r.o.

IČ:

04855752

DIČ:

CZ04855752

Projektant:

MESSOR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 491,84

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Základ daně
419 491,84
0,00

Výše daně
88 093,29
0,00

Cena s DPH

v

CZK

507 585,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Da



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20034

Stavba: Kontejnérové stání v ul. Nádražní

Místo: k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: OC - Company s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20034 Kontejnérové stání v ul. Nádražní

419 491,84 507 585,13

419 491,84 507 585,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnérové stání v ul. Nádražní

KSO:

Místo: k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

OC - Company s.r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

04855752

DIČ:

CZ04855752

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

419 491,84

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

419 491,84

21,00%

88 093,29

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

507 585,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnérové stání v ul. Nádražní

Místo:

k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

OC - Company s.r.o.

Datum:

7. 10. 2020

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	419 491,84
HSV - Práce a dodávky HSV	164 681,82
1 - Zemní práce	31 467,04
2 - Zakládání	14 701,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 515,44
5 - Komunikace pozemní	32 680,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 491,52
997 - Přesun sutě	2 269,18
998 - Přesun hmot	6 555,75
PSV - Práce a dodávky PSV	223 458,92
767 - Konstrukce zámečnické	223 458,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 351,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,10
VRN6 - Územní vlivy	4 400,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejněrové stání v ul. Nádražní

Místo: k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč: OC - Company s.r.o.

Datum: 7. 10. 2020

Projektant: MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

419 491,84

D HSV Práce a dodávky HSV

164 681,82

D 1 Zemní práce

31 467,04

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	30,000	31,88	956,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			Výkres C4b					
VV			"kácení keřů" 30		30,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,540	108,82	1 146,96	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
VV			Výkres C4b					
VV			10,54		10,540			
3	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	2,500	198,35	495,88	CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
VV			živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
VV			Výkres C4b					
VV			2,5		2,500			
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	1,500	109,24	163,86	CS ÚRS 2022 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
VV			chodnikových ležatých					
VV			Výkres C4b					
VV			1,5		1,500			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	130,94	523,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních					
VV			ležatých					
VV			Výkres C4b					
VV			4		4,000			
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	33,000	64,94	2 143,02	CS ÚRS 2022 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
VV			Výkres C4b					
VV			"plocha pro umístění stavby" 33		33,000			
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,970	285,81	848,86	CS ÚRS 2022 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV			Výkres C4b					
VV			"odkopávky pro konstrukci zpevněných ploch" 33*0,09		2,970			
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,297	619,30	183,93	CS ÚRS 2022 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
VV			Výkres C4b					
VV			"příplatek za odkopávky v blízkosti plynovodu" 2,97*0,1		0,297			
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,384	1 209,79	7 723,30	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV			Výkres C4					
VV			"výkop pro základ ŽB zdi" 10,64*0,6		6,384			
10	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,354	129,15	1 208,07	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m		9,354			
VV			9,354		9,354			
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	16,837	316,25	5 324,70	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		16,837			
VV			9,354*1,8		16,837			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,354	11,97	111,97	CS ÚRS 2022 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		9,354			
VV			9,354		9,354			
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,200	268,54	859,33	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		3,200			
VV			Výkres C3, D112c		3,200			
VV			"zásyp základu betonové zdi" 8*0,4		3,200			
14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	23,500	36,94	868,09	CS ÚRS 2022 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním		23,500			
VV			Výkres C3		23,500			
VV			"úprava pláně pod zpevněnou plochou" 23,5		23,500			
15	K	181311103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	267,24	8 017,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm		30,000			
VV			"úprava terénu v okolí stavby" 30		30,000			
16	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,450	56,29	25,33	CS ÚRS 2022 01
PP			voda pitná pro smluvní odběratele		0,450			
VV			"5l/m2 3x zalití" 30*5*3/1000		0,450			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	24,40	732,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		30,000			
VV			30		30,000			
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,450	121,95	54,88	CS ÚRS 2022 01
PP			osivo směs travní parková		0,450			
VV			30*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,450			
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	2,65	79,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu		30,000			
VV			do 1:5 postřikem na široko		30,000			
			30		30,000			
D	2		Zakládání				14 701,98	
20	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,407	1 319,08	5 813,19	CS ÚRS 2022 01
PP			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes		4,407			
VV			150 do 200 mm		4,407			
VV			"Výkres C3, D112c" (7,87*0,28)*2		4,407			
21	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,204	2 320,73	5 114,89	CS ÚRS 2022 01
PP			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes		2,204			
VV			300 do 400 mm		2,204			
VV			Výkres C3, D112c		2,204			
VV			"základ ŽB zdi" 7,87*0,28		2,204			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,035	107 825,80	3 773,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže		0,035			
VV			jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500		0,023			
VV			"výztuž základů 200mm" ((7,87*0,56*0,2)*25*1,05)/1000		0,023			
VV			"výztuž základů 400mm" ((7,87*0,28*0,2)*25*1,05)/1000		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,035			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				67 515,44	
23	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tváric ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	28,647	1 756,41	50 315,88	CS ÚRS 2022 01
PP			Nadzákladové zdi z tváric ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, tloušťky zdiva 200 mm					
VV			"Protipožární zeď např. z CSB-SOLOBLOK" 7,87*0,28*13		28,647			
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,107	108 110,31	11 567,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			((7,87*(13*0,2)*0,2)*25*1,05)/1000		0,107			
25	K	348272653	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek zaoblených přírodních	m	8,500	662,56	5 631,76	CS ÚRS 2022 01
PP			Ploty z tváric betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek zaoblených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
VV			7,87*1,08		8,500			
D	5		Komunikace pozemní				32 680,91	
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,200	188,76	4 379,23	CS ÚRS 2022 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			Výkres C3, D112c					
VV			"ŠDa-šterkodrt' 0-32mm" 23,2		23,200			
27	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	8,040	107,86	867,19	CS ÚRS 2022 01
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
VV			Výkres C3					
VV			"Úprava chodníku kvůli osazení snížené obruby" 8,04		8,040			
28	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2,500	9,91	24,78	CS ÚRS 2022 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
VV			Výkres C3					
VV			"pruh u obrub" 2,5		2,500			
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,500	479,56	1 198,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			Výkres C3					
VV			"pruh u obruby" 2,5		2,500			
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,220	395,55	12 349,07	CS ÚRS 2022 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
VV			Výkres C3, D112c					
VV			"zpevněná plocha KS, přeskládání částí chodníku" 31,22		31,220			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	30,010	430,23	12 911,20	CS ÚRS 2022 01
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
VV			31,22-1,21		30,010			
32	M	BET.K06N02	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm barevná	m2	1,210	785,57	950,54	
PP			dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20x10x6cm barevná					
VV			1,21		1,210			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 491,52	
33	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	4,000	18,42	73,68	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
VV			Výkres C3					
VV			4		4,000			
34	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	4,000	6,78	27,12	CS ÚRS 2022 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Výkres C3					
VV			4		4,000			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	315,33	1 261,32	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
36	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	537,18	1 074,36	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	191,08	382,16	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
38	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,091	334,27	4 375,93	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			výkres C3					
VV			(9,59+2,42)*1,09		13,091			
39	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	13,091	175,46	2 296,95	CS ÚRS 2022 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
D	997		Přesun sutě				2 269,18	
40	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,795	49,20	235,91	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
41	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	47,950	6,88	329,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			4,795*10		47,950			
VV			Součet		47,950			
42	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,795	94,18	451,59	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,000	189,75	759,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,795	619,85	492,78	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D	998		Přesun hmot				6 555,75	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	29,398	223,00	6 555,75	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				223 458,92	
D	767		Konstrukce zámečnické				223 458,92	
46	M	M101	Vičko na JEKL 60x40 plastové	ks	8,000	48,83	390,64	
PP			Vičko na JEKL 60x40 plastové					
47	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	819,750	56,29	46 143,73	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
VV			(0,008+0,162+0,136+0,04+0,08+63*6,25/1000)*1000		819,750			
48	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm	t	0,008	117 351,65	938,81	CS ÚRS 2022 01
PP			tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,96 kg/m					
VV			pásek1B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m)					
VV			(0,075*6*2)*1,05*0,940/1000		0,001			
VV			pásek2B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) :					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,075*6*2*2)*1,05*0,940/1000		0,002			
	VV		pásek3B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) :					
	VV		(0,095*4*6)*1,05*0,940/1000		0,002			
	VV		pásek4B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) :					
	VV		(0,095*4*4)*1,05*0,940/1000		0,002			
	VV		pásek5B- pasovina 30/4mm (0,940kg/m) :					
	VV		(0,095*4*2)*1,05*0,940/1000		0,001			
	VV		Součet		0,008			
49	M	14550220	profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2mm	t	0,162	128 157,15	20 761,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 25x25x2mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 1,38 kg/m					
	VV		"rám boční výplně3A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) :					
	VV		((1,515+1,515+1,375+1,73+1,73)*6)*1,05*1,081/1000		0,054			
	VV		"rám čelní výplně4A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) :					
	VV		((1,290+1,150+1,336+1,741+2,054)*4)*1,05*1,081/1000		0,034			
	VV		"rám čelní výplně5A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) :					
	VV		((1,350+1,354+1,210+2,078+2,078)*2)*1,05*1,081/1000		0,018			
	VV		"rám střešní výplně6A- jackl 25/2mm (1,081kg/m) :					
	VV		((1,935+1,935+1,515+1,515+1,375)*6)*1,05*1,081/1000		0,056			
	VV		Součet		0,162			
50	M	14550254	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	0,136	96 150,12	13 076,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,21 kg/m					
	VV		"sloupek1C- jackl 60/3mm (5,343kg/m) :					
	VV		(1,9*4)*1,05*5,343/1000		0,043			
	VV		"sloupek1D- jackl 60/3mm (5,343kg/m) :					
	VV		(2,25*4)*1,05*5,343/1000		0,050			
	VV		"sloupek2C- jackl 60/3mm (5,343kg/m) :					
	VV		(1,9*4)*1,05*5,343/1000		0,043			
	VV		Součet		0,136			
51	M	14550128	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2mm	t	0,040	129 054,67	5 162,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x2mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 2,1 kg/m					
	VV		"zarážka- jackl 40/30/2mm (1,931kg/m) :					
	VV		(6,3+6,3+3,58+0,98+0,98+2*0,13+0,245*6)*1,05*1,931/1000		0,040			
52	M	14550154	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm	t	0,080	149 694,91	11 975,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 4,48 kg/m					
	VV		"oblouk1A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) :					
	VV		(4,370*2)*1,05*4,383/1000		0,040			
	VV		"oblouk2A- jackl 60/40/3mm (4,383kg/m) :					
	VV		(4,370*2)*1,05*4,383/1000		0,040			
	VV		Součet		0,080			
53	M	15952140	plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule	m2	63,131	1 113,20	70 277,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule					
	P		Poznámka k položce: hmotnost: 15,6 kg/kus					
	VV		"čelo :					
	VV		(2,37*4+2,73*2)*1,20		17,928			
	VV		"boky :					
	VV		2,51*8*1,20		24,096			
	VV		"střecha :					
	VV		(1,935*1,515)*6*1,20		21,107			
	VV		Součet		63,131			
54	K	7679951R1	Žárové zinkování ocelové konstrukce	kg	819,750	60,09	49 258,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Žárové zinkování ocelové konstrukce					
55	M	M102	Drobný a spojovací montážní materiál	soub	1,000	4 252,93	4 252,93	
	PP		Drobný a spojovací montážní materiál					
56	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,959	1 273,14	1 220,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							31 351,10	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							13 200,00	
57	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
D VRN3 Zařízení staveniště							8 250,00	
59	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Náklady na stavební buňky					
60	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	2 750,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oplocení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							1,10	
61	K	044002000	Revize	kpl	1,000	1,10	1,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
D VRN6 Územní vlivy							4 400,00	
62	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soub	1,000	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
D VRN7 Provozní vlivy							5 500,00	
63	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Silniční provoz					

Datum: 05.05.2022

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 00261939

[illegible]



Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **STAVMAX Group s.r.o.**
- ▶ IČO: **06080090**
- ▶ adresa sídla: **Průmyslová 10, 43151 Klášterec nad Ohří**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603553123**

Pojištěným je:

- ▶ Název: **OC - Company s.r.o.**
- ▶ IČO: **04855752**
- ▶ adresa sídla: **Blatenská 1161/46, 43001 Chomutov**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2027.**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **50 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.



Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **500 000 Kč.**

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **5 000 000 Kč.**

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

Připojištění se vztahuje rovněž na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která se projeví po jejím předání

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **2 000 000 Kč.**

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky.**

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Praze dne 17.2.2022