S M L O U V A O D Í L O

č.: SD/127/2018/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: xxx; e-mail: xxx

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: xxx; e-mail: xxx

1.2. Zhotovitel

STAVMAX Group s.r.o.

zastoupené: panem Jiřím Bezděkem - jednatelem

se sídlem: Říční 764, 431 51 Klášterec Nad Ohří

IČO: 06080090

DIČ: CZ06080090 ne/plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.. pobočka KADAŇ

číslo účtu: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Bezděk – xxx, e-mail: xxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

xxx - stavbyvedoucí, tel.: xxx, e-mail: xxx

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"Rekonstrukce střešního pláště na objektu čp.10 v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 26.03.2018
- zadávací dokumentací EC: 021102018 ze dne 12.03.2018
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem, jež tvoří Přílohu č. 1 a 2 této smlouvy.

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách

2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu a podoby.

2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplati za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla je: objekt čp.10 v ul. Zahradní v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude **celkem 50 kalendářních dní**

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem :od 12.04.2018

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem : do 31.05.2018

3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračovaní prací. O vzniklé situaci musí informovat objednatele všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a

uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky vč. zápisem do stavebního deníku. Prodloužení lhůty se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH 1.428.318,72 Kč

DPH 21% 299.946,93 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH 1.728.265,65Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.

5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejích příloh (zejména harmonogramu prací). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla bude soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený zástupcem objednatele.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli

5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla v rozsahu soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů** ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z celkové ceny díla dle smlouvy bez DPH.

Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.6. Pokud budou prováděné práce zatříděny číselným kódem klasifikace CZ – CPA 41-43 (stavby a stavební práce), proběhne fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti (jedná se o ekonomickou činnost města).

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku.

6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.

6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru investora (dále jen „TDI“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a

jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na porad, kontrolních dnů a mimořádných kontrol.

7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.

7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.

7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.

7.5 Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.

7.6 Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.

7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.

7.8 Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.

7.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 8603408131.

VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.

8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá.

8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řády, manuály.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení §2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení §2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.2 Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.3 Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.

9.4 Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.

9..5 Při nesplnění povinnosti dle čl. VII. bod 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.

11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvlášť hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvlášť hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.

- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

1.12. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2 Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že realizace díla, tak jak je popsána v čl. II. Předmět smlouvy této smlouvy, se uskuteční pouze v případě, že objednateli bude poskytnuta finanční podpora Ministerstva kultury České republiky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášeného dne 29.1.2018, a to formou dotace. Neposkytnutí takové finanční podpory je rozvazovací podmínkou této smlouvy o dílo

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem poskytnutí finanční podpory dle čl. XII. Bod 12.3. této smlouvy.

Příloha č. 1: Harmonogram

Přílloha č. 2: Rozpočet

V Klášterci nad Ohří dne……..

Za objednatele:

…….....

Ing. Štefan Drozd – starosta

V Klášterci nad Ohří dne …….

Za zhotovitele:

…….....

Jiří Bezděk – jednatel

Harmonogram prací:

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

STAVMAX Group s.r.o.

Popis	STAVBA		2018												
			IV.	V.					VI.				VII		
	Začátek	Konec	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha	23.4.2018	23.7.2018													
1 - demontážní práce	IV./17	VI./24													
2 - nátěry a provizorní zakrytí	IV./17	VI./24													
3 - pokládka dif.folie a laťování	IV./17	VI./26													
4 - montáž klempířských prvků	V./18	VII.27													
5 - montáž krytiny v ploše	V./18	VII./28													
6 - montáž nároží a hřebene	V./19	VII./29													
7-montáž hromosvodu	VII./28	VII./29													
8 - úklid staveniště	VII./29	VII./29													

Pozn.: Harmonogram je uváděn po měsících a týdnech od přebrání staveniště. Harmonogram je pouze orientační.
Jeho konečná přesná podoba bude upřesněna na základě konkrétních požadavků objednatele a potřeb stavby.

V Klášterci nad Ohří dne: 26.3.2018

.....

Jiří Bezděk - jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180303-1

Stavba: **Rekonstrukce čp. 10 - Střecha**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 3.3.2018

Objednatel: IČ:

Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 428 318,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**1 428 318,72**
DPH základní	21,00%	ze	1 428 318,72	299 946,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**1 728 265,65**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180303-1

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 3.3.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**1 428 318,72**	**1 728 265,65**
20180303-11	SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci	1 348 748,87	1 631 986,13
20180303-12	SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci	79 569,85	96 279,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**1 428 318,72**	**1 728 265,65**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Střecha		
Objekt:	**20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	3.3.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				1 348 748,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**1 348 748,87**
DPH základní	21,00%	ze	1 348 748,87	283 237,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 631 986,13**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Střecha		
Objekt:	**20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	3.3.2018
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**1 348 748,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	40 090,06
997 - Přesun sutě	40 090,06
PSV - Práce a dodávky PSV	1 288 726,57
742 - Elektromontáže	40 584,00
762 - Konstrukce tesařské	205 467,36
764 - Konstrukce klempířské	131 619,54
765 - Krytina skládaná	798 951,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	112 104,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 932,24
VRN3 - Zařízení staveniště	19 932,24
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 348 748,87**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: **20180303-11 - SO 1 Střecha - uznatelné položky pro dotaci**

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 3.3.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 348 748,87**
HSV - Práce a dodávky HSV							40 090,06
997 - Přesun sutě							40 090,06
55	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50m pro budovy v do 12m ručně	t	45,631	485,00	22 131,04
51	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	45,631	18,50	844,17
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,984	87,00	6 436,61
			skládka Mikulovice - keramika				
			41,279*6		247,674		
			skládka Tušimice				
			4,352*17		73,984		
53	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce Mikulovice	t	41,279	158,00	6 522,08
54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce Tušimice	t	4,352	955,00	4 156,16
PSV - Práce a dodávky PSV							1 288 726,57
742 - Elektromontáže							40 584,00
1	K	742 - 11	Demontáž stávajícího rozvodu hromosvodu na střeše	m	76,000	115,00	8 740,00
2	K	742 - 21	Montáž hromosvodů na novou krytinu vč. napojení na stávající fasádní vedení	m	76,000	315,00	23 940,00
5	K	742 - 22	Dodávka jímacího drátu Al průměr 8mm vč. svorek a všech kotevních prvků	m	76,000	104,00	7 904,00
762 - Konstrukce tesařské							205 467,36
7	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	621,679	148,00	92 008,49
			6,335*(2*22,25+2*18,225)+2*4,44*3,6+2*4,8*8,36		625,042		
			-9*0,55*0,55-0,8*0,8		-3,363		
			Součet		621,679		
8	M	605141140	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m*	*m3*	*10,832*	*5 900,00*	*63 908,80*
			621,679*6,6*0,04*0,06*1,1		10,832		
6	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	621,679	48,00	29 840,59
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	10,832	1 090,00	11 806,88
10	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,040	197 565,00	7 902,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			764 - Konstrukce klempířské				131 619,54
68	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm v barvě krytiny	m	21,490	365,00	7 843,85
59	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn tl. 0,6mm, lesklého plechu rš 250 mm	m	101,250	455,00	46 068,75
60	K	764341314	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn tl.0,6mm, lesklého plechu rš 330 mm	m	27,000	535,00	14 445,00
61	K	764344312	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn 0,6mm, lesklého plechu	m2	1,245	2 980,00	3 710,10
			0,8*0,8+2*0,55*0,55		1,245		
62	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn tl. 0,7mm, lesklého plechu rš 400 mm	m	48,400	645,00	31 218,00
			3,6+17,1+8,6*2+6,7+(2,5-0,8)+1,3+0,8		48,400		
24	K	764531446	Příplatek k cenám podokapního půlkuhového žlabu rš 400 mm za provedení žlabu do oblouku	kus	1,000	980,00	980,00
63	K	764541327	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	kus	2,000	830,00	1 660,00
65	K	764541349	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	kus	4,000	470,00	1 880,00
64	K	764548324	Svod z TiZn tl.0,7mm, lesklého vč. objímek, kolen a odskoků průměr 120mm	m	30,000	625,00	18 750,00
			6,5+8+7+1,5+7		30,000		
15	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,040	126 596,00	5 063,84
			765 - Krytina skládaná				798 951,01
37	K	765111403	Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2	kus	1,000	595,00	595,00
34	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	621,679	78,00	48 490,96
			6,335*(2*22,25+2*18,225)+2*4,44*3,6+2*4,8*8,36		625,042		
			-9*0,55*0,55-0,8*0,8		-3,363		
			Součet		621,679		
35	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	621,679	10,00	6 216,79
30	K	765113713	Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 1 m2	kus	1,000	250,00	250,00
46	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	202,000	40,00	8 080,00
			101*2		202,000		
49	M	596602410	*hák protisněhový C-380 (Bobrovka)*	kus	202,000	20,50	4 141,00
25	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	621,679	809,00	502 938,31
67	M	596600240	*taška bobrovka okapová 18x25 cm*	kus	603,488	34,00	20 518,59
			99,75*5,5*1,1		603,488		
66	M	596600210	*taška bobrovka hřebenová 18x25 cm*	kus	634,464	34,00	21 571,78
			52,435*5,5*2*1,1		634,464		
28	K	765114025	Příplatek ke krytině keramické bobrovka za sklon přes 40° do 50°	m2	621,679	30,00	18 650,37
31	K	765114251	Krytina keramická hladká bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty	m	9,050	1 095,00	9 909,75
			9,05		9,050		
26	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	52,435	935,00	49 026,73
			3,6+22,25+18,225+8,36		52,435		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	765114511	Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek režných	m	31,150	545,00	16 976,75
			6,335*2+2*4,44+2*4,8		31,150		
42	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
43	M	596602230	*vikýř univerzální TONDACH TUNING FINESTRA 45x73 cm*	*kus*	*9,000*	*3 300,00*	*29 700,00*
44	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
45	M	596602060	*stoupací komplet univerzální - dlouhý,držák rovný, rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu*	*kus*	*1,000*	*1 980,00*	*1 980,00*
33	K	765214081	Krytina keramická hladká režná na zdech šířky šupinové krytí šířky do 40 cm	m	18,495	780,00	14 426,10
			9,26+9,235		18,495		
36	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,040	768 222,00	30 728,88

783 - Dokončovací práce - nátěry — 112 104,66

69	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	471,028	8,00	3 768,22
57	K	783223121	Dvojnásobný napouštěcí akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	471,028	230,00	108 336,44
			plocha střechy na 1mb 6,355*2 = 12,71m2				
			plocha krovu na 1mb (0,1*2+0,18*2)*6,5*2+(0,1*2+0,18*2)*4,2 = 9,63m2				
			621,679/12,71*9,63		471,028		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady — 19 932,24

VRN3 - Zařízení staveniště — 19 932,24

56	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,015	1 328 816,00	19 932,24

VP - Vícepráce — 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Střecha		
Objekt:	**20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	3.3.2018
Objednatel:		IČ:	
	Město Klášterec nad Ohří	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				79 569,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**79 569,85**
DPH základní	21,00%	ze	79 569,85	16 709,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**96 279,52**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce čp. 10 - Střecha		
Objekt:	**20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci**		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	3.3.2018
Objednatel:	Město Klášterec nad Ohří	Projektant:	
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**79 569,85**
PSV - Práce a dodávky PSV	79 569,85
742 - Elektromontáže	3 500,00
762 - Konstrukce tesařské	28 964,81
765 - Krytina skládaná	47 105,04
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**79 569,85**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce čp. 10 - Střecha

Objekt: **20180303-12 - SO 1 Střecha - neuznatelné položky pro dotaci**

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 3.3.2018

Objednatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**79 569,85**
PSV - Práce a dodávky PSV							79 569,85
742 - Elektromontáže							3 500,00
10	K	742-23	Revize hromosvodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
762 - Konstrukce tesařské							28 964,81
1	K	762342441	Montáž kontralatí na krokve po 1m, na střechách sklonu do 60°	m	621,790	24,50	15 233,86
			621,79		621,790		
2	M	605141140	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m*	*m3*	*1,805*	*5 900,00*	*10 649,50*
			621,679*1*0,04*0,06*1,1		1,641		
4	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,805	1 090,00	1 967,45
3	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,040	27 850,00	1 114,00
765 - Krytina skládaná							47 105,04
15	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	52,435	24,00	1 258,44
16	*M*	*596602320*	*pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)*	*kus*	*11,000*	*65,00*	*715,00*
13	K	765115201	Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
14	*M*	*596602520*	*taška prostupová Bobrovka - kovová*	*kus*	*1,000*	*2 250,00*	*2 250,00*
5	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	621,679	20,00	12 433,58
			plocha střechy				
			621,679		621,679		
6	M	283292680	*folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2*	*m2*	*683,847*	*21,50*	*14 702,71*
8	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	621,679	5,00	3 108,40
9	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	621,679	15,00	9 325,19
7	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	0,040	45 293,00	1 811,72
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00