

SMLOUVA O DÍLO

č.: SD/167/2021/OVR

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; [REDACTED]

Petr Vaněk – referent OVR; [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

Adam Vavroušek

Podnikající na základě povolení živnostenského úřadu v Kadani ze dne 12.12.2006,

č.j. ŽÚ-4867/06/R-Kr, ev.č. 350304-100574

[REDACTED]

IČO: 69404828

DIČ: CZ69404828

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :

"ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 2021 – stavební práce"

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 22.04.2021
- zadávací dokumentací EC: 04542 / 2021 ze dne 09.04.2021
- podmínkami stanovenými touto smlouvou a jejími nedílnými přílohami tj. položkovým rozpočtem a harmonogramem jež tvoří přílohy č.1 a 2.této smlouvy

Součástí díla je:

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

předání dokladové části stavby. Obsahem dokladové části jsou zejména geodetické zaměření, geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy o předání pozemků a nemovitostí, doklady o likvidaci odpadů, fotodokumentace, provozní řády a manuály, atesty certifikáty, zápisy o zkouškách, prohlášení o shodě atd.

- 2.2. Smlouva zahrnuje veškeré výkony a vedlejší výkony, které jsou potřebné ke zhotovení díla, i když tyto nejsou uvedeny výslovně v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu či v jejích přílohách
- 2.3. Změna díla, jak je popsáno v této smlouvě, je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě specifikace díla uvedené v čl. 2.1. této smlouvy je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podoby.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a vlastní nebezpečí řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatí za něj cenu díla, jak je určena v čl. IV této smlouvy.

III. Místo provedení díla a doba plnění

3.1. Místem provedení díla jsou základní a mateřské školy v Klášterci nad Ohří.

3.2. Doba realizace díla bude celkem 60 kalendářních dní.

Zhotovitel zahájí provádění díla dnem: od 05 / 2021.

Termín dokončení díla a jeho předání a převzetí díla objednatelem: do 20.08.2021.

Detailní harmonogram postupu a případné dílčí fakturace prací je přílohou č. 3 této smlouvy.

- 3.2. Dojde-li k zastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické postupy dle platných norem v ČR, musí zhotovitel přesto učinit vše, co je ještě pro něj ekonomické, aby umožnil pokračování prací. O vzniklé situaci musí

informovat objednatele všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Po pominutí nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit o tom objednatele a to všemi dostupnými prostředky včetně zápisu do stavebního deníku. Případné prodloužení doby plnění se vypočte podle délky trvání překážky realizace díla s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací.

- 3.3. Změna termínů provedení díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

IV. Cena

- 4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí :

Cena celkem bez 21% DPH.....2 543 604,06 Kč

DPH 21%534 156,85 Kč

Cena celkem vč. 21% DPH..... 3 077 760,91 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

- 4.2. Změna ceny díla je platná pouze tehdy, pokud je sjednána ve formě listinného dodatku k této smlouvě.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Právo na úhradu ceny části díla v rozsahu soupisu provedených prací vzniká zhotoviteli vždy na základě včasného a řádného splnění předmětné části díla zhotovitelem tak, je uvedeno v této smlouvě včetně jejich příloh (zejména harmonogramu prací) a na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu (dále jen faktura). Přílohou řádně vystavené faktury k předmětné části díla musí být zjišťovací protokol – soupis prací skutečně provedených za fakturované období (včetně jejich ocenění), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Konečná faktura bude navíc doložena protokolem o předání a převzetí díla, potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která není vystavena a nemá veškeré náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o DPH, případně jiných relevantních právních předpisů nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet původní doba splatnosti. Po opravě faktury nebo vyhotovení nové faktury zhotovitelem běží nová doba splatnosti ode dne doručení objednateli
- 5.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den převzetí části díla / dílčího plnění / potvrzení soupisu provedených prací za fakturované období. **Splatnost faktury činí 30 dnů**

ode dne doručení objednateli. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

- 5.5. Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny drobné vady a nedodělky, je objednatel oprávněn zadržet částku odpovídající **10%** z ceny díla dle smlouvy bez DPH. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 5.6. Nejedná se ekonomickou činnost města, fakturace neproběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že dojde-li k případné změně takového účtu, tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámí a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu správcem daně vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátcí ve smyslu příslušných ustanovení zákona o DPH, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem daně, je povinen tuto skutečnost obratem sdělit objednateli. Pokud bude dodavatel ke dni zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem, bude provedena částečná úhrada faktury ve výši DPH na „depozitní účet“ vedený u jeho správce daně. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit příslušnému finančnímu úřadu DPH uvedenou na faktuře.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že součástí díla je vedení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník řádně, ve formě a obsahu dle relevantních právních předpisů.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost a umožnit účast na poradách, kontrolních dnech a mimořádných kontrolách.
- 7.2. Zhotovitel bude realizovat dílo za podmínky respektování a dodržení všech stanovisek a rozhodnutí správních úřadů i ostatních správních orgánů. Dále je zhotovitel povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodržet veškeré normy spojené s dílem a jeho užíváním či provozem, a to i v případě, že tyto nejsou obecně závazné.
- 7.3. Zhotovitelem provedené zdokumentování průběhu realizace celého díla (fotodokumentace apod.) je součástí díla a výhradním majetkem objednatele a po provedení díla bude předáno objednateli v digitální podobě. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména všechny postupné kroky, které nemohou být následně zkontrolovány.
- 7.4. Veškeré dodávky materiálů musí být originální, nové a nepoužité, není-li písemně sjednáno jinak.
- 7.5. Během provádění díla je zhotovitel povinen odstraňovat vady, na které byl ve stavebním deníku upozorněn zástupcem objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen nahlásit odpovědné osobě objednatele každý úraz, ke kterému při zhotovování díla dojde, a spolupodílet se na jeho objasnění ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s technickými normami a touto smlouvou.
- 7.8. Původcem odpadu a emisí spojených s nátěrovými pracemi je zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla a jeho okolí pořádek a čistotu a zajistit na vlastní náklady jeho průběžný úklid.
- 7.10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl poškozen majetek objednatele ani třetích osob. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu č. 1153915473. Kopie potvrzení o uzavření pojistné smlouvy či kopie pojistného certifikátu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dílo objednateli předat. Objednatel se zavazuje formálně převzít celé dílo do 14 dnů od výzvy zhotovitele k převzetí a oznámení o termínu předání díla. Převzetí bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu vyhotoveného v listinné podobě.
- 8.2. Protokol, bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo

- o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k jiné dohodě zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přijímá.
- 8.3. Součástí předávacího protokolu musí být kompletní dokladová složka obsahující zejména záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály, doklady o nakládání s odpady, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, potvrzený geometrický plán, protokoly, revizní zprávy, zápisy, přepravní listy, fotodokumentace, originál stavebního deníku, provozní řady, manuály.
- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud obsahuje vady či nedodělky nebo pokud není úplné. Bude-li dílo vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho spolehlivému a bezpečnému provozu a užívání k určenému účelu, může objednatel dílo převzít. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. Převzetí plnění s takovými vadami a nedodělky považují smluvní strany za převzetí díla s výhradami ve smyslu ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž vylučují ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 8.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů ani na odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

IX. Sankce

- 9.1. Za nedodržení konečného termínu plnění díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.2. Za nedodržení dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.3. Za nedodržení dohodnutých termínů při odstraňování vad a nedodělků má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý, i započatý den prodlení, a to vedle náhrady škody.
- 9.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení, a to po uplynutí 30 (třiceti) dnů od termínu splatnosti faktury.
- 9.5. Při nesplnění povinností dle čl. VI. bod 6.1., čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3., 7.5. a 7.9. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý zjištěný případ a kalendářní den porušení uvedeného ustanovení.

- 9.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn započíst proti svým i nesplatným závazkům vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
- 9.7. Vylučuje se užití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty tak není dotčen nárok objednatele, případně zhotovitele na náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od předání díla objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastností určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele. Právo z vad se řídí § 2615 a následujícími občanského zákoníku. Objednatel oznámí zhotoviteli své nároky z titulu jeho odpovědnosti vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu.
- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu a platnost smlouvy podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
- 11.2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana zvláště hrubým způsobem porušuje svoje povinnosti stanovené touto smlouvou. Za zvláště hrubé porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje:

- Zhotovitel převede bez souhlasu objednatele své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí mu ze smlouvy na jiný subjekt.
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky objednatele.
- Zhotovitel provádí práce zjevně nekvalitně a ani po písemném upozornění objednatele nezajistí nápravu.
- Dílo má neodstranitelné vady
- Zhotovitel i přes opakovaná písemná upozornění objednatele provádí práce nekvalitně a brání nebo jinak znemožňuje objednateli provádění kontrol díla.
- Zhotovitel je v prodlení s termíny provádění díla nebo předáním díla po dobu delší než 30 dní.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.2. se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

XII. Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany konstatují, že vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud nebyla touto smlouvou modifikována.

12.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 3 podepsaná vyhotovení. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků vyhotovených v listinné podobě a podepsaných oběma smluvními stranami. Listinná písemná forma se sjednává i pro právní jednání o zániku smlouvy.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele (Rozpočet)

Příloha č.2: Harmonogram

Příloha č.3: Pojistná smlouva č. 1153915473

V Klášterci nad Ohří dne 9.5.2021.

Zhotovitel:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210126-2
Stavba: ZŠ Petlerská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:
Město Klášterec nad Ohří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Adam Vavroušek

IČ: 69404828
DIČ: CZ7507282464

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			525 664,77
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	525 664,77	110 389,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			636 054,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210126-2

Stavba: ZŠ Petlerská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby

Místo:

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		525 664,77	636 054,37	
20210126-2	ZS Petlerská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby	525 664,77	636 054,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

CZ7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

525 664,77

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

525 664,77

21,00%

110 389,60

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

636 054,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby

Místo:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

525 664,77

HSV - Práce a dodávky HSV

173 470,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 451,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 419,43

997 - Přesun sutě

61 817,30

998 - Přesun hmot

24 782,30

PSV - Práce a dodávky PSV

352 194,51

766 - Konstrukce truhlářské

4 667,00

771 - Podlahy z dlaždic

340 112,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 414,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon 6 - 9, 1.N.P. - Oprava dlažby chodby

Místo:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

525 664,77

D HSV Práce a dodávky HSV

173 470,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 451,23

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	118,900	155,00	18 429,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		45,5*2+7,2*2-(0,9*13)		93,700			
	VV		9,9*2+1,35*4		25,200			
	VV		Součet		118,900			
3	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	9,655	2 960,00	28 578,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25					
	VV		chodba 1.01 -45,5mb					
	VV		147,95 *0,05		7,398			
	VV		chodba 9,9mb					
	VV		(9,9*4,4 + 0,5*3,15)*0,05		2,257			
	VV		Součet		9,655			
2	K	632902211	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	193,085	25,00	4 827,13	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
	VV		147,95		147,950			
	VV		9,9*4,4+0,5*3,15		45,135			
	VV		Součet		193,085			
6	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	118,900	22,00	2 615,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 419,43

5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,655	1 950,00	18 827,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
7	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	193,085	55,00	10 619,68	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
8	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	118,900	25,00	2 972,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	D	997	Přesun sutě				61 817,30	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	33,327	900,00	29 994,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	166,635	55,00	9 164,93	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m		166,635			
	VV		33,327*5					
11	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	33,327	250,00	8 331,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,585	15,00	2 498,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		33,317*5		166,585			
13	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	33,317	355,00	11 827,54	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	D	998	Přesun hmot				24 782,30	
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	24,659	950,00	23 426,05	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	24,659	55,00	1 356,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				352 194,51	
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 667,00	
16	K	766663916	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seřiznutí křídla	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křídel rámovou pilou					
17	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	14,170	100,00	1 417,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				340 112,85	
20	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	193,085	65,00	12 550,53	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nátěr penetrační na podlahu					
21	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	193,085	265,00	51 167,53	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
22	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických s požílábkem flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	118,900	155,00	18 429,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požílábkem, výšky do 90 mm					
23	M	59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	396,330	60,00	23 779,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm					
	VV		160,133333333333*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		396,330			
18	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	193,085	560,00	108 127,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
19	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	212,394	400,00	84 957,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		193,085*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		212,394			
24	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2 740,019	10,00	27 400,19	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
25	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 740,019	5,00	13 700,10	CS ÚRS 2021 01
pp			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
26	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m					
27	K	783000225	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	26,000	55,00	1 430,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křídel dveřních nebo okenních jednoduchých					
28	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	23,780	65,00	1 545,70	CS ÚRS 2021 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
VV			118,9*0,2					
29	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	23,780	132,00	3 138,96	CS ÚRS 2021 01
pp			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210129-1
Stavba: ZŠ Petlorská, Pavilon Jídelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Klášterec nad Ohří DIČ:

Uchazeč: IČ: 69404828
Adam Vavroušek DIČ: 7507282464

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	286 597,43
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	286 597,43	60 185,46
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	346 782,89
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210129-1

Stavba: ZŠ Petlerská, Pavilon Jidelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.

Místo: Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří Projektant:
Uchazeč: Adam Vavroušek Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		286 597,43	346 782,89	
20210129-1	ZS Petlerská, Pavilon Jidelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.	286 597,43	346 782,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon Jidelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 29. 1. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

286 597,43

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

286 597,43

21,00%

60 185,46

snižovaná

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

346 782,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon Jídelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.

Místo:

Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

286 597,43

HSV - Práce a dodávky HSV	34 546,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 602,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 839,80
997 - Přesun sutě	9 344,32
PSV - Práce a dodávky PSV	229 651,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 313,32
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 864,28
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	50 418,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 617,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 118,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 022,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 046,00
763 - Konstrukce suché výstavby	9 542,40
766 - Konstrukce truhlářské	9 532,50
771 - Podlahy z dlaždic	21 459,90
776 - Podlahy povlakové	14 903,90
781 - Dokončovací práce - obklady	58 960,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 852,05
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Petterská, Pavilon Jídelny - Reko šatny a soc. zázemí 1.N.P.

Místo:

Datum: 29. 1. 2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 597,43

D HSV Práce a dodávky HSV

34 546,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 602,00

41	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,800	890,00	1 602,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
VV			0,9*2		1,800			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 760,00

42	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
VV			40*0,15		6,000			
43	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
48	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					

49	M	SLD.0028735.U RS	ocelová zárubeň SP rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000	850,00	850,00	
PP			ocelová zárubeň SP rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 839,80

138	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
33	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,540	1 120,00	1 724,80	CS ÚRS 2021 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
VV			0,7*2,2		1,540			
35	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	550,00	990,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			0,9*2		1,800			
129	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
VV			elektro					
VV			10		10,000			
34	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	30,000	275,00	8 250,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
	VV		kanalizace, vodovod					
	VV		10+20		30,000			
44	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	5,000	375,00	1 875,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm					
	VV		Gula D50					
	VV		5		5,000			
D	997		Přesun sutě				9 344,32	
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,730	900,00	5 157,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,730	55,00	315,15	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
38	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,730	250,00	1 432,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,480	15,00	22,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		recyklační skládka Mikulovice					
	VV		(1,849+0,925+2,66) * 5		27,170			
	VV		skládka Tušimice					
	VV		(5,73-(1,849+0,925+2,66)) * 5		1,480			
136	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,296	1 650,00	488,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	VV		5,73-5,434		0,296			
40	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,434	355,00	1 929,07	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		1,849+0,925+2,66		5,434			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				229 651,31	
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				14 313,32	
104	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	355,00	2 840,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
64	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	6,000	355,00	2 130,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
65	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	4,000	415,00	1 660,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50					
66	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70					
67	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	1,000	855,00	855,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 100					
68	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
69	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
70	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2021 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70								
71	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
72	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2021 01
PP Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50								
73	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
110	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,008	2 500,00	20,00	CS ÚRS 2021 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m								
74	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	64,416	10,00	644,16	CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
75	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	64,416	10,00	644,16	CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 864,28	
105	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25								
76	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	20,000	255,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
77	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
PP Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu								
78	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů								
80	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm								
81	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25								
82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
PP Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
109	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,018	1 000,00	18,00	CS ÚRS 2021 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m								
83	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	117,314	10,00	1 173,14	CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
84	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	117,314	10,00	1 173,14	CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							50 418,34	
106	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
107	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
87	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	2,000	9 200,00	18 400,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s jednou zásuvkou, šířka umyvadla 600 mm					
88	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhranová 900x900 mm	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtverhranové 900x900 mm					
89	K	725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverhranovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	8 950,00	8 950,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhranové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm					
113	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ventil nástěnný pevný G 1/2" x 80 mm					
111	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
90	K	725822611	Baterie umyvadelová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez výpusti					
112	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciatlní do G 3/4x1	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž baterií sprchových do G 3/4 x 1					
97	K	725841312.RAF	Baterie sprchová nástěnná RAF AN80B páková	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Baterie sprchové nástěnné RAF AN80B pákové					
95	K	725861311	Zápachová uzávěrka DN 40 s přípojkou pro pračku	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zápachové uzávěrky s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40					
92	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	595,833	5,00	2 979,17	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
93	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	595,833	5,00	2 979,17	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
		D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					1 617,60
133	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	4,000	355,00	1 420,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20					
134	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	9,880	10,00	98,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
135	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	9,880	10,00	98,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		D 734	Ústřední vytápění - armatury					1 118,40
62	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2					
59	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
63	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	9,840	10,00	98,40	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 022,06	
56	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	1,200	750,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Demontáž otopných těles ocelových článkových					
57	K	735151375.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/800 mm výkon 782 W	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/800 mm výkon 782 W					
58	K	735151379.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W					
114	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	79,603	10,00	796,03	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
115	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	79,603	10,00	796,03	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				19 046,00	
98	K	74111	Rozšíření světelného okruhu	m	25,000	120,00	3 000,00	
PP			Světelný okruh - vodičem					
VV			25		25,000			
100	K	74131	Rozšíření zásuvkového okruhu - vodičem	m	20,000	120,00	2 400,00	
PP			Zásuvkový okruh - vodičem					
101	K	74131-01	Zásuvky a vypínače - prostředí základní, vlhké	kus	8,000	210,00	1 680,00	
PP			Zásuvky a vypínače pro prostředí vlhké, provedení 2P					
VV			8		8,000			
99	K	74137-03	Svítilno žárovkové bytové nástěnné	kus	4,000	920,00	3 680,00	
PP			Svítilno nástěnné, LED 22W					
VV			4		4,000			
137	K	74137- 02	Svítilno žárovkové bytové stropní závěsné 1 zdroj	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	
PP			Svítilno žárovkové do společenských místností stropních závěsných					
VV			2		2,000			
103	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu					
102	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	240,600	5,00	1 203,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
127	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	240,600	5,00	1 203,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				9 542,40	
45	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	10,500	750,00	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
VV			(2,0+1,5)*3		10,500			
46	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	83,370	10,00	833,70	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
47	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	83,370	10,00	833,70	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 532,50	
51	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
52	M	61161006	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 600x1970-2100mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 600x1970-2100mm					
53	M	61161008	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm					
50	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		5		5,000			
54	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	107,375	10,00	1 073,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
55	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	107,375	10,00	1 073,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				21 459,90	
13	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	13,420	55,00	738,10	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		pol. 18					
	VV		13,42		13,420			
15	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	13,420	265,00	3 556,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
16	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,600	150,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- PVC)					
	VV		0,8*2		1,600			
17	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	1,760	250,00	440,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm					
	VV		1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,760			
12	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,120	55,00	611,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		8,6+2*1,4*0,9		11,120			
18	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	13,420	460,00	6 173,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		8,3+2*1,4*0,9+2,6		13,420			
19	M	59761409	dlažba keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	14,762	400,00	5 904,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		dlažba keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
	VV		13,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,762			
20	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	189,795	10,00	1 897,95	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
30	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	189,795	10,00	1 897,95	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	776	Podlahy povlakové				14 903,90	
4	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	16,500	40,00	660,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
3	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	16,500	40,00	660,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
5	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	16,500	55,00	907,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	16,500	100,00	1 650,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,500	150,00	2 475,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
7	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	18,150	255,00	4 628,25	CS ÚRS 2021 01
	PP		krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm					
	VV		16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,150			
2	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,900	10,00	139,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		4+4,5+2,8+1,6+0,5+0,5		13,900			
9	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	14,700	55,00	808,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		4,5*2+4,2*2 -(0,9*3)		14,700			
10	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	14,994	35,00	524,79	CS ÚRS 2021 01
	PP		lišta soklová PVC 15x50mm					
	VV		14,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,994			
11	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	122,543	10,00	1 225,43	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
31	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	122,543	10,00	1 225,43	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				58 960,56	
22	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	43,400	25,00	1 085,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		pol.27					
	VV		43,4		43,400			
26	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,800	160,00	1 088,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		(1,0*2*2)+1,4*2		6,800			
23	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	31,200	120,00	3 744,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	VV		3,5*2*2+2,6*2		19,200			
	VV		1,4*2*2+1,2+0,9*2*2+0,8*2		12,000			
	VV		Součet		31,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	781161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině stěny	m	14,000	42,00	588,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry v rovině stěny					
	VV		3,5*2+2,6*0,9*2+1,0*0,8*2		14,000			
25	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	15,400	55,00	847,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě					
	VV		14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,400			
21	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	32,640	55,00	1 795,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		3,3*1,6+1*2,2*2*0,75*2*2,2+1,4*2,2*3+0,9*2*2		32,640			
27	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,400	460,00	19 964,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	VV		3,5*2*2		14,000			
	VV		2,6*2+1,4*2*2		10,800			
	VV		1*2+0,9*2*2+0,8*2		7,200			
	VV		1,87*2*2+1,38*2*2-(0,8*2)		11,400			
	VV		Součet		43,400			
28	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	47,740	400,00	19 096,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		43,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,740			
29	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	537,668	10,00	5 376,68	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
32	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	537,668	10,00	5 376,68	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 852,05	
130	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	96,830	10,00	968,30	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		34,28+62,55		96,830			
131	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,280	75,00	2 571,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		3,5*2*1+2,6*2*1+1*2*1+(8,3+2*1,4*0,9)		25,020			
	VV		1,9*2*1+1,4*2*1+1,9*1,4		9,260			
	VV		Součet		34,280			
132	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	62,550	5,00	312,75	CS ÚRS 2021 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém					
	VV		4,2*3*2+4,5*3*2+16,5-(3*0,8*2+0,9*1,5)		62,550			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							20 400,00	
116	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	4,000	255,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
117	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000	255,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
118	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,000	255,00	4 080,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	40,000	255,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00	
121	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zařízení staveniště					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/2020

Stavba: ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

652 290,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	652 290,00
snížená	15,00%	

Výše daně

136 980,90

Cena s DPH

v

CZK

789 270,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/2020

Stavba: ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel: Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

652 290,00

789 270,90

20201113-
13
20201113-
14

Tělocvična

238 040,00

288 028,40

STA

Družina

414 250,00

501 242,50

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 69404828

DIČ: 7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

238 040,00

DPH základní
snižená

Základ daně

238 040,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 988,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

288 028,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel: Adam Vavroušek

Datum: 19.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

238 040,00

HSV - Práce a dodávky HSV

73 770,00

6 - Úpravy povrchu

33 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

22 360,00

997 - Přesun hmot HSV

13 440,00

771 - Izolace proti vodě

4 920,00

PSV - Práce a dodávky PSV

161 270,00

722 - Vnitřní kanalizace

93 080,00

731 - Dešťová kanalizace

12 920,00

725 - Zařizovací předměty

3 680,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 200,00

771 - Podlahy z dlaždic

11 950,00

781 - Obklady keramické

30 980,00

784 - Malby

5 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN7 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 040,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 770,00

D 6

Úpravy povrchu

33 050,00

1	K		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně (opravné práce)	m	36,000	260,00	9 360,00	CS ÚRS 2020 01
2	K		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
3	K		Oprava vnitřní vápencocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy pro instalaci rozvodu	m	36,000	100,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
4	K		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	soubor	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
5	K		Protiprašná opatření, zamezení vnikání prachu do tříd a do místností z chodby	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
7	K		Mazanina tl do 20 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 kanalizační prostupy	ks	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
8	K		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	ks	52,000	120,00	6 240,00	CS ÚRS 2020 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce

22 360,00

9	K		Zednické přípomoce (včetně pomocných prací při stěhování zařízení)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	M		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	K		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m	36,000	235,00	8 460,00	CS ÚRS 2020 01
12	K		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaniny betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	ks	36,000	190,00	6 840,00	CS ÚRS 2020 01
13	K		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	ks	18,000	170,00	3 060,00	CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun hmot HSV

13 440,00

14	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
15	K		Příplatek ZDK 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
16	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
17	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
18	K		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZDK 10m	t	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
19	K		Poplatek za uložení směsného odpadu (beton, keramika) na skládce (skládkovné)	t	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
20	K		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě				4 920,00	
21	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
22	K		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	8,000	55,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
23	K		Stěrková izolace PRINCE COLOR IZOL K - včetně systémových prvků PRICE COLOR IZOL M	kg	8,000	160,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
24	K		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				161 270,00	
D 722			Vnitřní kanalizace				93 080,00	
25	K		Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	34,000	190,00	6 460,00	CS ÚRS 2020 01
26	K		Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2020 01
27	K		Demontáž potrubí litinové do DN 75	m	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
28	K		Demontáž potrubí z PVC do D 50	m	16,000	75,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
29	K		nápojení na střešní vpust DN 125 systém HT (pod stropem)	ks	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
30	K		Nápojení na stávající litinové potrubí vedené v zemi DN 150 (přechod litina HT systém)	m	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
31	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2020 01
32	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	12,000	315,00	3 780,00	CS ÚRS 2020 01
33	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	16,000	390,00	6 240,00	CS ÚRS 2020 01
34	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 125 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	34,000	410,00	13 940,00	
35	K		Osazení čistící kus DN 125	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
36	K		Vpust' podlahová se svislým odtokem HL 100	kus	4,000	4 150,00	16 600,00	
37	K		Třímeny, závěsy, vrtání, hmoždinky, vruty pro zavěšení kanalizace	soubor	3,000	1 230,00	3 690,00	CS ÚRS 2020 01
38	K		Zkouška těsnosti potrubí	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
39	K		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
40	K		Demontáž zařizovacích předmětů WC D	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
41	K		Opětovná montáž zařizovacích předmětů WC CH	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
42	K		Demontáž, montáž výlevka	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
D 731			Dešťová kanalizace				12 920,00	
43	K		Nápojení na střešní vpust Dn 125 systém HT (pod stropem)	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
44	K		Nápojení na stávající litinové potrubí vedené v zemi DN 150 (přechod litina HT systém)	ks	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
45	M		Demontáž potrubí litinové do DN 150	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2020 01
46	K		Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2020 01
47	K		Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
48	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 125 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2020 01
50	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 150 - se zvýšenou tepenou odolností	m	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
51	M		Třmeny, závěsy, vrtání, hmoždinky, vruty pro zavěšení kanalizace	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
52	K		Zkouška těsnosti potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
53	M		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 725			Zařizovací předměty				3 680,00	
54	K		Magnetická dvířka pod obklady včetně rámečku - nerez - včetně montáže	kus	4,000	920,00	3 680,00	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické				3 200,00	
55	K		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg (třmeny pro sklep)	kg	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
56	K		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				11 950,00	
57	K		Dlaždice keramické (opravné práce)	m2	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
58	M		Dlaždice keramické sokl s poží. 19,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
59	M		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
60	K		Montáž podlah keramických	m2	10,000	430,00	4 300,00	CS ÚRS 2020 01
61	K		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 781			Obklady keramické				30 980,00	
62	K		Obkládačky keramické	m2	28,000	430,00	12 040,00	CS ÚRS 2020 01
63	K		Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	28,000	460,00	12 880,00	CS ÚRS 2020 01
64	M		Demontáž obkladů z obkládaček opakních kladených do malty	m2	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
65	K		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	90,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
66	K		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Malby				5 460,00	
67	K		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,000	35,00	1 470,00	CS ÚRS 2020 01
68	K		Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,000	10,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
69	M		Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,000	85,00	3 570,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D VRN7			Veldejší rozpočtové náklady				3 000,00	
70	K		Mimostaveništní doprava	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
71	K		Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
72	K		Provoz investora	sou	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-13 - Družina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

414 250,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

414 250,00

21,00%

86 992,50

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

501 242,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-13 - Družina

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

414 250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

95 175,00

6 - Úpravy povrchu

61 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

18 595,00

997 - Přesun hmot HSV

15 440,00

PSV - Práce a dodávky PSV

304 075,00

721 - Vnitřní kanalizace

158 790,00

731 - Dešťová kanalizace

87 320,00

725 - Zařizovací předměty

8 280,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 500,00

771 - Podlahy z dlaždic

12 940,00

781 - Obklady keramické

16 075,00

784 - Malby

14 170,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní - Oprava splaš. a dešť. kanalizace (objekt družiny a tělocvičny)

Objekt:

20201113-13 - Družina

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

20201113-13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

414 250,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

95 175,00

D 6

Úpravy povrchu

61 140,00

1	K		Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (opravné práce)	m	82,000	260,00	21 320,00	CS ÚRS 2020 01
2	K		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m	82,000	120,00	9 840,00	CS ÚRS 2020 01
3	K		Oprava vnitřní vápencocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy po instalaci rozvodu	m	82,000	100,00	8 200,00	CS ÚRS 2020 01
4	K		Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	soubor	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2020 01
5	K		Protiprašná opatření, zamezení vnikání prachu do tříd a do místností z chodby	soubor	9,000	1 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m	90,000	15,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
7	K		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 kanalizační prostupy	ks	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
8	K		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	ks	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce

18 595,00

9	K		Zednické přípomoce (včetně pomocných prací při stěhování zařízení)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	M		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	M		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m	52,000	190,00	9 880,00	CS ÚRS 2020 01
12	M		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	ks	16,000	170,00	2 720,00	CS ÚRS 2020 01
13	M		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	ks	21,000	95,00	1 995,00	CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun hmot HSV

15 440,00

14	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
15	K		Příplatek ZDK 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
16	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
17	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
18	K		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZDK 10 m	t	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
19	K		Poplatek za uložení směsného odpadu (beton, keramika) na skládce (skládkovné)	t	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
20	K		Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				304 075,00	
D 721			Vnitřní kanalizace				158 790,00	
21	K		Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
22	K		Demontáž potrubí litinové do DN 150	m	6,000	230,00	1 380,00	CS ÚRS 2020 01
23	K		Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	25,000	190,00	4 750,00	CS ÚRS 2020 01
24	K		Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	95,000	160,00	15 200,00	CS ÚRS 2020 01
25	K		Demontáž potrubí litinové do DN 75	m	19,000	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2020 01
26	K		Demontáž potrubí z PVC do D 50	m	29,000	75,00	2 175,00	CS ÚRS 2020 01
27	K		Napojení na střešní vpust DN 125 systém HT (pod stropem)	ks	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
28	K		Napojení na stávající litinové potrubí vedené v zemi DN 150 (přechod litina HT systém)	m	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
29	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	29,000	260,00	7 540,00	CS ÚRS 2020 01
30	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	19,000	315,00	5 985,00	CS ÚRS 2020 01
31	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	95,000	390,00	37 050,00	CS ÚRS 2020 01
32	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 125 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	25,000	410,00	10 250,00	CS ÚRS 2020 01
33	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 150 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
34	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 200 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	6,000	690,00	4 140,00	CS ÚRS 2020 01
35	K		Osazení čistící kus DN 150	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
36	K		Osazení čistící kus DN 100	kus	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2020 01
37	K		Třmeny, závěsy, vrtání, hmoždinky, vruty pro zavěšení kanalizace	soubor	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
38	K		Zkouška těsnosti potrubí	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
39	K		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
40	K		Demontáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
41	K		Opětovná montáž zařizovacích předmětů	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 731			Dešťová kanalizace				87 320,00	
42	K		Napojení na střešní vpust DN 125 systém HT (pod stropem)	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
43	K		Napojení na stávající litinové potrubí vedené v zemi DN 150 (přechod litina HT systém)	ks	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
44	K		Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
45	K		Demontáž potrubí litinové do DN 150	m	64,000	230,00	14 720,00	CS ÚRS 2020 01
46	K		Demontáž potrubí litinové do DN 125	m	4,000	190,00	760,00	CS ÚRS 2020 01
47	K		Osazení čistící kus DN 150	m	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
48	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 125 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	4,000	410,00	1 640,00	CS ÚRS 2020 01
49	K		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 150 - se zvýšenou tepelnou odolností	m	64,000	650,00	41 600,00	CS ÚRS 2020 01
50	K		Třmeny, závěsy, vrtání, hmoždinky, vruty pro zavěšení kanalizace	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
51	K		Zkouška těsnosti potrubí	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
52	K		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zařizovací předměty				8 280,00	
53	K		Magnetická dvířka pod obklady včetně rámečku - nerez - včetně montáže	kus	9,000	920,00	8 280,00	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické				6 500,00	
54	K		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg (třmeny pro sklep)	kg	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
55	M		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 771			Podlahy z dlaždic				12 940,00	
56	K		Dlaždice keramické (opravné práce)	m2	12,000	450,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
57	K		Dlaždice keramické sokl s poží. 19,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
58	M		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
59	K		Montáž podlah keramických	m2	12,000	430,00	5 160,00	CS ÚRS 2020 01
60	K		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 781			Obklady keramické				16 075,00	
61	K		Obkládačky keramické	m2	15,000	430,00	6 450,00	CS ÚRS 2020 01
62	K		Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	15,000	460,00	6 900,00	CS ÚRS 2020 01
63	M		Demontáž obkladů z obkládaček opakních kladených do malty	m2	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2020 01
64	K		Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
65	M		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
D 784			Malby				14 170,00	
66	K		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	35,00	3 815,00	CS ÚRS 2020 01
67	K		Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	10,00	1 090,00	CS ÚRS 2020 01
68	K		Dvojnásobné nílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,000	85,00	9 265,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D VRN7			Provozní vlivy				15 000,00	
69	K		Mimostaveništní doprava	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
70	K		Zařízení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
71	K		Provoz investora	%	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/2020

Stavba: ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

44 419,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	44 419,00	9 327,99
snižovaná	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

53 746,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/2020

Stavba: ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava vodovodní přípojky

Místo: Klášterec nad Ohří

Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

44 419,00

53 746,99

20201113-
13

ZŠ Školní

44 419,00

53 746,99

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava vodovodní přípojky

Objekt:

ZŠ Školní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 419,00

DPH základní
snížená

Základ daně

44 419,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 327,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

53 746,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava vodovodní přípojky

Objekt:

ZŠ Školní

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 419,00

HSV - Demontáže

31 000,00

6 - Demontáže

2 250,00

997 - Výkopové práce

16 970,00

998 - Oprava vodovodní přípojky

11 780,00

PSV - Přesun hmot HSV

9 419,00

721 - Přesun hmot

7 440,00

722 - Úprava a terénní práce

1 979,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava vodovodní přípojky

Objekt:

ZŠ Školní

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Město Klášterec nad Ohří

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 419,00

D HSV

Demontáže

31 000,00

D 6

2 250,00

1	K		Demontáž vodovodních armatur (zemní hmce, hydrant - šoupě)	ks	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2020 01
2	K		Demontáž betonového soklu (ručně)	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K		demontáž a oříznutí asfaltové živice 2x2m	ks	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2020 01

D 997

Výkopové práce

16 970,00

4	K		Montáž výkopu pro rozvod vodovodní přípojky DN100 v hloubce do 2m	m3	6,000	1 260,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
5	K		Dodání a montáž zámkové dlažby v rozsahu 4m2 včetně hutnění a podsypu	m2	4,000	780,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01
6	K		Dodání a montáž nového betonového soklu	m3	1,000	4 870,00	4 870,00	CS ÚRS 2020 01
7	K		šalování nového betonu	m2	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2020 01
8	K		finální úpravy povrchu	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01

D 998

Oprava vodovodní přípojky

11 780,00

9	K		Výměna šoupěte DN80	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
10	K		Výměna teleskopické špringle	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
11	K		Vypuštění vodovodní přípojky	hod	6,000	415,00	2 490,00	CS ÚRS 2020 01
12			napuštění a odvzdušnění vodovodní přípojky	hod	6,000	415,00	2 490,00	CS ÚRS 2020 01

D PSV

Přesun hmot HSV

9 419,00

D 721

Přesun hmot

7 440,00

13	K		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
14	K		Příplatek ZDK 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
15	K		Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 01
16	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
17	K		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZDK 10 m	t	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K		Poplatek za uložení směsného odpadu (beton, keramika) na skládce (skládkovné)	t	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
D 722			Úprava a terénní práce				1 979,00	
19	K		Obsypání nové kanalizace štěrkopískem 1-5 mm	m3	1,200	920,00	1 104,00	CS ÚRS 2020 01
20	K		Hutnění a zásyp výkopu (stávající hlušinou)	bm	3,500	250,00	875,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00	
D VRN7							4 000,00	
21	K		mimostaveništní doprava	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
22	K		zařízení staveniště (stavební zábrany, ochrana zdraví atd.)	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 034 632,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 034 632,86
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 034 632,86	217 272,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 251 905,76
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Místo: Datum: 19.03.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Adam Vavroušek Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 034 632,86	1 251 905,76
20201113-13	Družina	347 682,03	420 695,26
20201113-14	Tělocvična	686 950,83	831 210,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 034 632,86	1 251 905,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Objekt:

20201113-13 - Družina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	347 682,03
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	347 682,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	347 682,03	21,00%	73 013,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	420 695,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)
Objekt: 20201113-13 - Družina

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Adam Vavroušek

Datum: 19.03.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	347 682,03
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	34 781,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 214,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 215,00
997 - Přesun sutě	2 066,26
998 - Přesun hmot	1 286,16
PSV - Práce a dodávky PSV	309 370,61
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	1 475,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	272 656,61
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	21 885,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 373,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 220,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 761,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 530,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	347 682,03
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Objekt:

20201113-13 - Družina

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

347 682,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 781,42

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 214,00

1	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	28,000	160,00	4 480,00
2	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	28,000	80,00	2 240,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,800	260,00	728,00
4	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000	590,00	1 770,00
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	6,000	250,00	1 500,00
6	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,320	2 800,00	896,00
7	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	4,000	150,00	600,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 215,00

8	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	133,000	50,00	6 650,00
9	M	28654692	objímka kovová s vrutem D 20-25mm	kus	11,000	40,00	440,00
	W		objímka potr. závěs + guma G1/2" -G 3/4"				
	W		11		11,000		
	W		Součet		11,000		
10	M	28654694	objímka kovová s vrutem D 32-40mm	kus	43,000	45,00	1 935,00
	W		objímka potr. závěs + guma G 1"				
	W		20+23		43,000		
	W		Součet		43,000		
11	M	28654696	objímka kovová s vrutem D 50-63mm	kus	54,000	55,00	2 970,00
	W		objímka potr. závěs + guma G 6/4"				
	W		34+20		54,000		
	W		Součet		54,000		
12	M	28654712	objímka kovová s matkou D 72-78mm	kus	25,000	60,00	1 500,00
	W		objímka potr. závěs + guma G 2" - G 2 1/2"				
	W		13+12		25,000		
	W		Součet		25,000		
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,400	1 200,00	480,00
14	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,000	55,00	220,00
15	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	bm	2,000	50,00	100,00
16	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	28,000	150,00	4 200,00
17	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,600	1 200,00	720,00

D 997

Přesun sutě

2 066,26

18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,812	920,00	747,04
19	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,500	650,00	325,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,812	850,00	690,20
21	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,782	360,00	281,52
	VV		0,782		0,782		
	VV		Součet		0,782		
22	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,030	750,00	22,50
	VV		0,03		0,030		
	VV		Součet		0,030		
D		998	Přesun hmot				1 286,16
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,398	920,00	1 286,16
D		PSV	Práce a dodávky PSV				309 370,61
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 475,00
24	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	275,00	275,00
25	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,000	450,00	450,00
26	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1,000	750,00	750,00
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				272 656,61
27	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	0,900	590,00	531,00
	VV		AVCCT D 35*1,5mm vně i uvnitř pozink				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Součet		0,900		
28	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	3,000	650,00	1 950,00
	VV		IVCCT D 42*1,5mm vně i uvnitř pozink				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	K	722130237	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 65	m	19,800	810,00	16 038,00
	VV		IVCCT D 54*1,5mm vně i uvnitř pozink				
	VV		9,2+10+0,6		19,800		
	VV		Součet		19,800		
30	K	722130238	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80	m	45,000	910,00	40 950,00
	VV		IVCCT D 76,1 * 2mm, vně i uvnitř pozink				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		45,000		
31	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	69,900	90,00	6 291,00
	VV		32,3+37,6		69,900		
	VV		Součet		69,900		
32	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	61,700	100,00	6 170,00
	VV		33,6+28,1		61,700		
	VV		Součet		61,700		
33	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	80,600	110,00	8 866,00
	VV		50,8+29,8		80,600		
	VV		Součet		80,600		
34	K	722131916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	2,000	150,00	300,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	722170943	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 3/4	kus	3,000	160,00	480,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
37	K	722170944	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1	kus	4,000	170,00	680,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
38	K	722170945	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 5/4	kus	4,000	550,00	2 200,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
39	K	722170946	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 6/4	kus	1,000	750,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
40	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	20,300	275,00	5 582,50
	WV		rýha				
	WV		1,8+1+2,8+1+2,4+0,6		9,600		
	WV		volně				
	WV		0,7+4,3+0,6+1,8+1,2+1,5+0,6		10,700		
	WV		Součet		20,300		
41	K	722174002.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	325,00	3 900,00
	WV		teplá rýha				
	WV		2,8+1+2,2+0,8		6,800		
	WV		teplá volně				
	WV		0,8+2,2+1,2		4,200		
	WV		cirkulace volně				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		12,000		
42	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	21,200	365,00	7 738,00
	WV		rýha				
	WV		6+6		12,000		
	WV		volně				
	WV		1,2+0,6+0,8+0,8+2,4+0,8+0,8+1,8		9,200		
	WV		Součet		21,200		
43	K	722174003.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	16,400	405,00	6 642,00
	WV		teplá volně				
	WV		1,8+0,8+1,2+1,8		5,600		
	WV		cirkulace volně				
	WV		3,8+7		10,800		
	WV		Součet		16,400		
44	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	3,200	410,00	1 312,00
	WV		volně				
	WV		0,8+2,4		3,200		
	WV		Součet		3,200		
45	K	722174004.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	29,500	455,00	13 422,50
	WV		teplá volně				
	WV		1,5+0,8+2,8		5,100		
	WV		cirkulace volně				
	WV		24,4		24,400		
	WV		Součet		29,500		
46	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	5,900	520,00	3 068,00
	WV		volně				
	WV		4,6+1,3		5,900		
	WV		Součet		5,900		
47	K	722174005.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	19,200	550,00	10 560,00
	WV		teplá volně				
	WV		4,8+3,8+6,8		15,400		
	WV		cirkulace volně				
	WV		3,8		3,800		
	WV		Součet		19,200		
48	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	30,800	590,00	18 172,00
	WV		volně				
	WV		20+4,2+6,6		30,800		
	WV		Součet		30,800		
49	K	722174006.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	20,000	755,00	15 100,00
	WV		teplá volně				
	WV		20		20,000		
	WV		Součet		20,000		
50	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	5,000	790,00	3 950,00
	WV		5		5,000		
	WV		Součet		5,000		
51	K	722174007.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákný svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	5,000	950,00	4 750,00
	WV		teplá volně				
	WV		5		5,000		
	WV		Součet		5,000		
52	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	32,300	65,00	2 099,50
	WV		32,3		32,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		32,300		
53	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	37,600	70,00	2 632,00
VV			37,6		37,600		
VV			Součet		37,600		
54	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	61,700	75,00	4 627,50
VV			33,6+28,1		61,700		
VV			Součet		61,700		
55	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	50,800	80,00	4 064,00
VV			50,8		50,800		
VV			Součet		50,800		
56	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	29,800	95,00	2 831,00
VV			29,8		29,800		
VV			Součet		29,800		
57	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	212,200	5,00	1 061,00
VV			69,9+61,7+80,6		212,200		
VV			Součet		212,200		
58	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,000	100,00	1 000,00
VV			upevňená výpust DN 15				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		
59	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	115,00	690,00
VV			nástěnka K 247 G 1/2				
VV			2+4		6,000		
VV			Součet		6,000		
60	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	1,000	50,00	50,00
61	M	55110156	ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN 15 1/2"	kus	1,000	150,00	150,00
62	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4	kus	1,000	560,00	560,00
63	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	300,00	1 200,00
64	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	1,000	460,00	460,00
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
65	K	722232063	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	4,000	550,00	2 200,00
66	K	722232064	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	1,000	760,00	760,00
67	K	722232065	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	2,000	890,00	1 780,00
68	K	722232103	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	210,00	210,00
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
69	K	722239101	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 1/2	kus	3,000	310,00	930,00
VV			kulový kohout G 1/2"				
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
70	K	722239102	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 3/4	kus	5,000	415,00	2 075,00
71	K	722239103	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 1	kus	2,000	515,00	1 030,00
VV			2		2,000		
VV			Součet		2,000		
72	K	722239104	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 5/4	kus	1,000	750,00	750,00
73	K	722239105	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 6/4	kus	2,000	950,00	1 900,00
74	K	722239106	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185°C se dvěma závitů ostatních typů G 2	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)	soubor	3,000	7 560,00	22 680,00
76	K	72226080R	Demontáž hydrantových skříní	soubor	3,000	500,00	1 500,00
	WV		demontáž hydrantových skříní				
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
77	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	212,200	25,00	5 305,00
	WV		19,8+3+0,9+20,3+21,2+3,2+5,9+30,8+5+12+16,4+29,5+19,2+20+5		212,200		
	WV		Součet		212,200		
78	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	212,200	55,00	11 671,00
79	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,430	5 000,00	2 150,00
80	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 697,522	5,00	13 487,61

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 21 885,00

81	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	250,00	750,00
82	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	3,000	550,00	1 650,00
83	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	3,000	920,00	2 760,00
84	M	55111984	baterie nástěnná homí výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 1/2"	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
85	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
86	M	552313621	dřez nerez volně stojící 600*600mm , tl. plechu 1,2mm	kus	1,000	5 620,00	5 620,00
87	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,160	5 000,00	800,00
88	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	40,00	80,00
89	K	725812215	Ventily stojánkové klasické G 1/2	kus	1,000	550,00	550,00
90	M	551456271	pračkoroh 1/2" x 3/4" + zpět. ventil	kus	1,000	315,00	315,00
91	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	155,00	465,00
92	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	355,00	355,00
93	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
94	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	250,00	250,00
95	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,020	500,00	1 010,00

D 771 Podlahy z dlaždic 4 373,00

96	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	2,000	55,00	110,00
97	M	59761416.LSS	sokl TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	bm	2,000	65,00	130,00
98	M	59761409.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	m2	3,300	460,00	1 518,00
99	K	771573120	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	3,300	560,00	1 848,00
	WV		3,3		3,300		
	WV		Součet		3,300		
100	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	55,00	220,00
101	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	100,00	547,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 220,00

102	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,000	65,00	130,00
103	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	3,000	460,00	1 380,00
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
104	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,000	360,00	1 080,00
105	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000	55,00	110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	60,00	240,00
107	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,800	100,00	280,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 761,00

108	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,000	55,00	1 540,00
109	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	21,000	15,00	315,00
110	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	21,000	10,00	210,00
111	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	21,000	15,00	315,00
112	M	58124842	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	21,000	1,00	21,00
113	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	42,000	15,00	630,00
114	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,000	85,00	1 530,00
115	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	400,00	1 200,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 530,00

116	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	255,00	1 020,00
117	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	255,00	510,00
118	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	2,000	500,00	1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

119	K	071103000	Provoz investora	sou	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

IČ:

69404828

DIČ:

7507282464

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	686 950,83
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	686 950,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	686 950,83	21,00%	144 259,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	831 210,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

686 950,83

HSV - Práce a dodávky HSV	84 912,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 102,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 040,00
997 - Přesun sutě	23 051,40
998 - Přesun hmot	1 719,00
PSV - Práce a dodávky PSV	598 508,43
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	161 572,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	299 827,84
763 - Konstrukce suché výstavby	3 380,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 396,34
771 - Podlahy z dlaždic	10 475,00
776 - Podlahy povlakové	78 770,01
781 - Dokončovací práce - obklady	24 920,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 167,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 530,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

686 950,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Školní Klášterec nad Ohří - Oprava ZTI - rozvody vody (SV+TUV+cirkulace)

Objekt:

20201113-14 - Tělocvična

Místo:

Datum: 19.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Adam Vavroušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

686 950,83

D HSV Práce a dodávky HSV 84 912,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 102,00

1	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	35,000	120,00	4 200,00
2	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	544,000	60,00	32 640,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,200	260,00	1 612,00
4	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,200	590,00	3 658,00
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	8,000	250,00	2 000,00
6	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	0,640	2 800,00	1 792,00
7	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	8,000	150,00	1 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 040,00

8	K	953941711	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímkou nebo držáků, ve zdivu cihelném	kus	4,000	50,00	200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

9	M	28654692	objímka kovová s vrutem D 20-25mm	kus	4,000	40,00	160,00
---	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	-------	--------

VV objímka potr. závěs + guma G1/2" -G 3/4"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

10	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,600	900,00	1 440,00
11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	16,000	55,00	880,00
12	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	bm	8,000	65,00	520,00
13	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	62,000	150,00	9 300,00
14	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	0,450	1 200,00	540,00

D 997 Přesun sutě 23 051,40

15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,260	920,00	3 919,20
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,300	650,00	13 845,00

VV 4,26*5 21,300

VV Součet 21,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,260	850,00	3 621,00
18	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,920	360,00	1 411,20
19	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,340	750,00	255,00
D 998 Přesun hmot							1 719,00
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,876	250,00	1 719,00
D PSV Práce a dodávky PSV							598 508,43
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							161 572,24
21	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	0,300	590,00	177,00
	VV		AVCCT D 35*1,5mm vně i uvnitř pozink				
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
22	K	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	3,600	650,00	2 340,00
	VV		IVCCT D 42*1,5mm vně i uvnitř pozink				
	VV		3,6		3,600		
	VV		Součet		3,600		
23	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	93,800	130,00	12 194,00
	VV		73,4+20,4		93,800		
	VV		Součet		93,800		
24	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	57,900	150,00	8 685,00
	VV		22,7+35,2		57,900		
	VV		Součet		57,900		
25	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	14,600	220,00	3 212,00
	VV		12,6+2		14,600		
	VV		Součet		14,600		
26	K	722170944	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1	kus	4,000	275,00	1 100,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
27	K	722170946	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 6/4	kus	1,000	350,00	350,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	722170948	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 2	kus	1,000	550,00	550,00
	VV		přechod závitový D 63x2"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
29	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	31,800	275,00	8 745,00
	VV		rýha				
	VV		1+0,8+2,8+1+2*(2,2+1,4+2,2+2,2+2,5+1,6)		29,800		
	VV		volně				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		31,800		
30	K	722174002.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákny svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	41,600	325,00	13 520,00
	VV		teplá rýha				
	VV		2*(2,2+2+2,5+1,8+2,5+1,8+2,2+2)+0,8+2,8+1		38,600		
	VV		teplá volně				
	VV		2		2,000		
	VV		teplá podlaha				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		41,600		
31	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,000	365,00	730,00
	VV		rýha				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*(0,5+0,5)		2,000		
	VV		Součet		2,000		
32	K	722174003.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákny svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	18,400	405,00	7 452,00
	VV		teplá rýha				
	VV		2*(1+0,8)		3,600		
	VV		cirkulace kanál				
	VV		3,7+3,5		7,200		
	VV		cirkulace rýha				
	VV		3,8+3,8		7,600		
	VV		Součet		18,400		
33	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	6,000	410,00	2 460,00
	VV		rýha				
	VV		2*(1,5+1,5)		6,000		
	VV		Součet		6,000		
34	K	722174004.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákny svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	16,400	455,00	7 462,00
	VV		teplá rýha				
	VV		2*(1,5+1,5)		6,000		
	VV		cirkulace kanál				
	VV		10,4		10,400		
	VV		Součet		16,400		
35	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	15,200	520,00	7 904,00
	VV		rýha				
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		podlaha				
	VV		3,6+3,2		6,800		
	VV		Součet		15,200		
36	K	722174005.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákny svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	16,400	588,00	9 643,20
	VV		teplá rýha				
	VV		4,2+4,2		8,400		
	VV		teplá kanál				
	VV		4,5+3,5		8,000		
	VV		Součet		16,400		
37	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	2,400	590,00	1 416,00
	VV		kanál				
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
38	K	722174006.BAS	Potrubí vodovodní plastové PPR s čed. vlákny svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,200	755,00	7 701,00
	VV		teplá kanál				
	VV		10,2		10,200		
	VV		Součet		10,200		
39	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	2,000	790,00	1 580,00
	VV		kanál				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	K	722174008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3	m	10,800	950,00	10 260,00
41	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	73,400	65,00	4 771,00
	VV		31,8+38,6+3		73,400		
	VV		Součet		73,400		
42	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	20,400	70,00	1 428,00
	VV		2+11,2+7,2		20,400		
	VV		Součet		20,400		
43	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	22,700	75,00	1 702,50
	VV		6+0,3+6+10,4		22,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			22,700		
44	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	47,800	80,00	3 824,00
VV		18,8+8,4+8+12,6			47,800		
VV		Součet			47,800		
45	K	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	2,000	90,00	180,00
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
46	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	166,300	5,00	831,50
VV		93,8+57,9+14,6			166,300		
VV		Součet			166,300		
47	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	28,000	100,00	2 800,00
VV		upevňená výpust DN 15					
VV		8*2+12			28,000		
VV		Součet			28,000		
48	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	28,000	115,00	3 220,00
VV		nástěnka K 247 G 1/2					
VV		8*2+12			28,000		
VV		Součet			28,000		
49	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	300,00	600,00
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
50	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	2,000	460,00	920,00
VV		2			2,000		
VV		Součet			2,000		
51	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	1,000	760,00	760,00
52	K	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	4,000	890,00	3 560,00
VV		4			4,000		
VV		Součet			4,000		
53	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)	soubor	1,000	7 560,00	7 560,00
54	K	72226080R	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,000	500,00	500,00
VV		demontáž hydrantových skříní					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
55	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	166,300	25,00	4 157,50
VV		3,6+0,3+31,8+2+6+15,2+2,4+2+41,6+18,4+16,4+16,4+10,2			166,300		
VV		Součet			166,300		
56	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	166,300	55,00	9 146,50
57	K	722290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,630	1 000,00	630,00
58	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 500,008	5,00	7 500,04
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				299 827,84
59	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur umyvadel	soubor	8,000	250,00	2 000,00
VV		8			8,000		
VV		Součet			8,000		
60	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	8,000	550,00	4 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	8,000	1 240,00	9 920,00
62	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,380	5 000,00	1 900,00
63	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	23,000	40,00	920,00
64	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16,000	550,00	8 800,00
65	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	20,000	155,00	3 100,00
66	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	8,000	355,00	2 840,00
67	M	55144006R	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivě ústí	kus	8,000	1 200,00	9 600,00
VV					8,000		
VV					8,000		
68	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	12,000	500,00	6 000,00
69	M	55145541R	baterie sprchová podomítková samouzavírací s hlavou sprchovou + podomítkové těleso	kus	12,000	17 890,00	214 680,00
VV					12,000		
VV					12,000		
70	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	3,000	400,00	1 200,00
71	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,143	10 000,00	1 430,00
72	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 303,784	10,00	33 037,84
D 763 Konstrukce suché výstavby							3 380,00
73	K	763111335	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	3,000	890,00	2 670,00
74	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,420	500,00	710,00
D 767 Konstrukce zámečnické							12 396,34
75	K	767510111	Montáž kanálových krytů osazení	kg	220,000	20,00	4 400,00
76	K	767590830	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek	m2	22,000	250,00	5 500,00
77	K	767590840	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu	m2	22,000	43,34	953,48
78	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	154,286	10,00	1 542,86
D 771 Podlahy z dlaždic							10 475,00
79	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	bm	8,000	55,00	440,00
80	M	59761416.LSS	sokl TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	bm	8,000	65,00	520,00
81	M	59761409.LSS	dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 100 x 100x 9 mm	m2	8,800	460,00	4 048,00
82	K	771573120	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 50 do 85 ks/m2	m2	8,000	560,00	4 480,00
83	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,000	55,00	440,00
84	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,470	100,00	547,00
D 776 Podlahy povlakové							78 770,01
85	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	64,000	55,00	3 520,00
86	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m2	64,000	225,00	14 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	70,400	490,00	34 496,00
	VV		64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		70,400		
	VV		Součet		70,400		
88	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	68,000	25,00	1 700,00
89	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	75,000	210,00	15 750,00
90	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	76,500	20,00	1 530,00
	VV		75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		76,500		
	VV		Součet		76,500		
91	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	737,401	10,00	7 374,01

D 781 Dokončovací práce - obklady 24 920,00

92	K	781411810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	24,000	55,00	1 320,00
93	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	24,000	460,00	11 040,00
94	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	24,000	360,00	8 640,00
95	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	24,000	55,00	1 320,00
96	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	42,000	50,00	2 100,00
97	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	50,000	10,00	500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 167,00

98	K	784111041	Omytí podkladu omytím omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,000	25,00	775,00
99	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	31,000	20,00	620,00
100	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	31,000	1,00	31,00
101	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	25,000	5,00	125,00
102	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	31,000	1,00	31,00
103	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	62,000	25,00	1 550,00
104	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,000	85,00	2 635,00
105	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000	350,00	1 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 530,00

106	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	255,00	1 020,00
107	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	255,00	510,00
108	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	2,000	500,00	1 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

109	K	071103000	Provoz investora	sou	1,000	1 000,00	1 000,00
-----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

"Školská zařízení 2021 - stavební práce"**Harmonogram**

		Rok	2021															
		Měsíc	květen				červen					červenec				srpen		
		Týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Celková cena	3 077 760,91 Kč																	
ZŠ Petlarská - Oprava dlažby	636 054,37																	
ZŠ Petlarská - Reko šatny	346 782,89																	
ZŠ Školní - oprava kanalizace	789 270,90																	
ZŠ Školní - oprava vodovodní přípojky	53 746,99																	
ZŠ Školní - ZTI - rozvody vody	1 251 905,76																	

V Klášterci nad Ohří, dne 22.4.2021

Adam Vavroušek

Pojistná smlouva o pojištění podnikání TopGEN



číslo nabídky pojistná doba počátek pojištění konec pojištění
9333 576124 ☒ neurčitá ☐ určitá **5. 5. 2016**

Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Pojistník

Pojistník
 obchodní firma/název: **Adam Vavroušek**
 IČO (r.č.): **69404828**
 DIČ:
 sídlo/místo podnikání:
 Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení , NE

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojištění podnikání.

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění **Husova 445, 431 51, Klášterec nad Ohří 1**

Druh pojištění budov **A) Budova**

Pojištěná činnost **Instalace plynu, topení, vody, prodej MO, VO**

Předmět pojištění

Budovy	3 000 000	Kč
Movité věci vlastní	800 000	Kč
Movité věci zásoby	1 500 000	Kč
Movité věci celkem	2 300 000	Kč

1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 25 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění budov a ostatních staveb:

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11306	0,5	0,4500	3 000 000	1 350

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%

celkem

3 000 000

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - budovy (Kč)

1 350

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)	
budova č. 1 , činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11306	1,5	1,3500	VLA	800 000	1 080
					CIZ	--	--
					ZÁS	1 500 000	2 025

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)

2 300 000

3 105

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 26 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku úniku vody a lomu trubek.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	3 000 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	40,00	%	sleva za zlomek	25	%	
zlomková pojistná částka	1 200 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,2250	‰	675 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	10,00	%	sleva za zlomek	50	%	
zlomková pojistná částka MV	230 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,1500	‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí voda z potrubí

1 020 Kč

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku vichřice, krupobití, tlhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	3 000 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	40,00	%	sleva za zlomek	25	%	
zlomková pojistná částka	1 200 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,2250	‰	675 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000	Kč	sazba	0,30	‰	
zlomek	10,00	%	sleva za zlomek	50	%	
zlomková pojistná částka MV	230 000	Kč	sleva za spoluúčast	--	Kč	Roční pojistné
spoluúčast	1 000	Kč	výsledná sazba	0,1500	‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí přírodní nebezpečí

1 020 Kč

4. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojištění nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 30 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Pojištění na 1. riziko

Limit plnění	spoluúčast	sazba	sleva za spoluúčast	sazba uprav.*	roční pojistné
500 000 Kč	1 000 Kč	4,00 ‰	-- %	4,0000 ‰	2 000 Kč

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

celkové roční pojistné za nebezpečí odcizení 2 000 Kč

5. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min) - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 1.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000 Kč	1,50 ‰	30 000 Kč	45 Kč
odcizení	1 000 Kč	20,00 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné				645 Kč

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 7

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- ‰	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč
odcizení	1 000	-- ‰	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0 Kč

6. PŘIPOJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ - pojištění na 1. riziko

Připojištění dalších pojistných nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno ve VPP POD 2014/03.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Článek	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Povodně	5 %, min. 10 000 Kč	28.	0,2 ‰	1 000 000 Kč	200 Kč
Vandalismus	1 000 Kč	31.1.	30,0 ‰	30 000 Kč	900 Kč
Nepřímý úder blesku, přepětí (bez přepětové ochrany)	2 500 Kč	35.1.	20,0 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění dalších pojistných nebezpečí					1 700 Kč

Povodňový dotazník:

Místo pojištění je v povodňové zóně	nad úroveň Q100
Poslední povodeň v místě pojištění	--
Výše škody při poslední povodni	-- Kč

7. ELEKTRONICKÁ RIZIKA - pojištění na 1. riziko

Připojištění nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 40 VPP POD 2014/03.

Předmět pojištění	Spoluúčast	Kód	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Kancelářská a výp. technika (vč. periferie) – pouze v místě poj. - určeno seznamem	1 000 Kč	38.1.	13,0 ‰	100 000 Kč	1 300 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění elektroniky					1 300 Kč

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné za pojistné nebezpečí	
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	4 455	Kč
pojištění souhrnně nazývaná voda z potrubí	1 020	Kč
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	1 020	Kč
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	2 000	Kč
připojištění předmětu pojištění	645	Kč
připojištění dalších pojistných nebezpečí	1 700	Kč
elektronická rizika	1 300	Kč
celkové roční pojistné	12 140	Kč

VZTAHUJE SE NA VŠECHNA MÍSTA POJIŠTĚNÍ, kde nejsou náklady uvedeny**23.3.4 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.**

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- %	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.5 Náklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení vč. nákladu na výměnu zámků a to do výše 10 % pojistné částky pro náklady spojené s pojistným nebezpečím odcizení	1 000	-- %	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.7 Vicenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- %	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0 Kč

23.3.7 Vicenáklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení	1 000	-- %	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč

II. Pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP ODP POD 2014/03, a níže uvedenými DPP O a SU.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti Instalace plynu, topení, vody

Kód 11306 Riziková třída 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 16 000 000 Kč

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění	5 000 000	Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události	5 000	Kč
Základní roční pojistné	9 574	Kč

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000	Kč
Spoluúčast	5 000	Kč

Škoda nebo jiná újma z vlastnických a nájemních vztahů

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03

5 000 000 Kč

Spoluúčast

5 000 Kč

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP ODP POD 2014/03

-- Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

500 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast

10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu pojistnému

30

%

= 2 872 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5

%

Sleva obchodní (z celkového pojistného)

20

%

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

Rekapitulace pojistného

místo pojištění číslo 1

celkové roční pojistné

12 140 Kč

pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

sleva

20 %

sleva obchodní

20 %

celkové roční pojistné

13 028 Kč

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 5. dni 5. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

13 028 Kč

Pojistné bude placeno

bankovním převodem

☐ Vinkulace☐ Pojištěno zároveň jiným pojistitelem☐ Indexace

Číslo účtu příjemce

900500 / 2700

Konstantní symbol

3558

Variabilní symbol

9333 576124

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami a přílohami:

- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání - VPP POD 2014/03
- ☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro pojištění podnikání - VPP ODP POD 2014/03
- ☒ Doplnkové pojistné podmínky DPP 3 - Věci třetích osob
- ☒ informace pro klienta
- ☒ kopie živnostenského listu
- ☒ kopie výpisu z obchodního rejstříku
- ☒ nákres pojištěných objektů
- ☒ seznam pojištěných strojů a elektroniky včlenění dle odvětví (resp. kódů)

V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávánému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
 - b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
 - c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.
- Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění nebo zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o zpracování osobních údajů, o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím, aby pojistitel v rozsahu uvedeném v Poučení o ochraně osobních údajů zpracovával mé osobní údaje včetně rodného čísla pro účely:

- a) pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je pojistitel v souladu s právními předpisy oprávněn,
 - b) nabízení obchodu a služeb pojistitele, dalších členů skupiny Generali a spolupracujících obchodních partnerů a marketingového využití.
- Souhlasím s tím, abych byl kontaktován a aby mi byly služby nabízeny i prostřednictvím elektronických prostředků, např. SMS, email apod. Udeľuji souhlas se zpracováním osobních údajů, s přiřazováním dalších osobních údajů a s jejich předáváním také dalším členům skupiny Generali a spolupracujícím obchodním partnerům, a to i případně do jiných států. Souhlasím, aby ostatním členům skupiny Generali byly poskytovány také vybrané informace o mém pojištění.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění udeľuji i ve vztahu k již dříve sjednaným pojištěním a vztahují se i na dobu po mé smrti nebo po zániku pojistníka, je-li právníčkou osobou.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

přídělené ČNB

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění podnikání TopGEN

č. 1153915473 - v plném znění (změny zvýrazněny v textu) č. nabídky 9336 010469

změna k datu 30. 5. 2019

Pojistitel

Generall Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

Pojistník a pojištěný

Pojistník

obchodní firma/název: Adam Vavroušek
IČO (r.č.): 69404828
DIČ :
sídlo/místo podnikání: Útočiště 54, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Kontaktní spojení, NE
se dohodli na změně pojistné smlouvy ke dni 30. 5. 2019.

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění Husova 434, 431 51, Klášterec nad Ohří 1
Druh pojištění budov A) Budova
Pojištěná činnost Instalace plynu, topení, vody, prodej MO, VO

Předmět pojištění

Budovy	8 000 000	Kč
Movitě věci vlastní	800 000	Kč
Movitě věci zásoby	1 500 000	Kč
Movitě věci celkem	2 300 000	Kč

1. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 25 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění budov a ostatních staveb:

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (%)	sazba uprav.* (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11306	0,5	0,4500	8 000 000	3 600

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%

celkem

8 000 000

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - budovy (Kč)

3 600

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
budova č. 1, činnost v budově: Instalace plynu, topení, vody sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	11306	1,5	1,3500	VLA 800 000	1 080
					CIZ --	--
					ZÁS 1 500 000	2 025

Odborně způsobilá osoba - 5%

Sleva za příznivý škodní průběh - za 5 let méně než 40 % - 5%

celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)

2 300 000 3 105

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 26 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku úniku vody a lomu trubek.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	8 000 000 Kč	sazba	0,30 ‰	
zlomek	40,00 %	sleva za zlomek	25 %	
zlomková pojistná částka	3 200 000 Kč	sleva za spoluúčast	-- %	Roční pojistné
spoluúčast	1 000 Kč	výsledná sazba	0,2250 ‰	1 800 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000 Kč	sazba	0,30 ‰	
zlomek	10,00 %	sleva za zlomek	50 %	
zlomková pojistná částka MV	230 000 Kč	sleva za spoluúčast	-- %	Roční pojistné
spoluúčast	1 000 Kč	výsledná sazba	0,1500 ‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí voda z potrubí

2 145 Kč

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku víchřice, krupobití, tlhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění budov a ostatních staveb:

pojistná částka	8 000 000 Kč	sazba	0,30 ‰	
zlomek	40,00 %	sleva za zlomek	25 %	
zlomková pojistná částka	3 200 000 Kč	sleva za spoluúčast	-- %	Roční pojistné
spoluúčast	1 000 Kč	výsledná sazba	0,2250 ‰	1 800 Kč

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV	2 300 000 Kč	sazba	0,30 ‰	
zlomek	10,00 %	sleva za zlomek	50 %	
zlomková pojistná částka MV	230 000 Kč	sleva za spoluúčast	-- %	Roční pojistné
spoluúčast	1 000 Kč	výsledná sazba	0,1500 ‰	345 Kč

celkové roční pojistné za nebezpečí přírodní nebezpečí

2 145 Kč

4. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 30 VPP POD 2014/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

Pojištění na 1. riziko

Limit plnění	spoluúčast	sazba	sleva za spoluúčast	sazba uprav.*	roční pojistné
500 000 Kč	1 000 Kč	4,00 ‰	-- %	4,0000 ‰	2 000 Kč

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

celkové roční pojistné za nebezpečí odcizení

2 000 Kč

5. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Peníze a cennosti (uloženy v předm. s požár. odolností do 30 min) - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst.1.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000 Kč	1,50 ‰	30 000 Kč	45 Kč
odcizení	1 000 Kč	20,00 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné				645 Kč

Stavební součásti - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 23.4 VPP POD 2014/03, odst. 7

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- ‰	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0 Kč
odcizení (vč. hasicích přístrojů uvnitř budovy, pojištění se vztahuje na poškození, zničení či ztrátu hasicích přístrojů a hadic, vč. proudnic, sloužících pojištěné budově)	1 000	-- ‰	standardní limit: 10 000 navýšení: 0	0 Kč

6. PŘIPOJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ - pojištění na 1. riziko

Připojištění dalších pojistných nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno ve VPP POD 2014/03.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Článek	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Povodně	5 %, mín. 10 000 Kč	28.	0,2 ‰	1 000 000 Kč	200 Kč
Vandalismus	1 000 Kč	31.1.	30,0 ‰	30 000 Kč	900 Kč
Nepřímý úder blesku, přepětí (bez přepěťové ochrany)	2 500 Kč	35.1.	20,0 ‰	30 000 Kč	600 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění dalších pojistných nebezpečí					1 700 Kč

Povodňový dotazník:

Místo pojištění je v povodňové zóně	nad úrovní Q100
Poslední povodeň v místě pojištění	0
Výše škody při poslední povodni	0 Kč

7. ELEKTRONICKÁ RIZIKA - pojištění na 1. riziko

Připojištěné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 40 VPP POD 2014/03.

Předmět pojištění	Spoluúčast	Kód	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Kancelářská a výp. technika (vč. periferie) – pouze v místě poj. - určeno seznamem	1 000 Kč	38.1.	13,0 ‰	100 000 Kč	1 300 Kč
Celkové roční pojistné za připojištění elektroniky					1 300 Kč

Rekapitulace pojistného – místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	6 705 Kč
pojištění souhrnně nazývaná voda z potrubí	2 145 Kč
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	2 145 Kč
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	2 000 Kč
připojištění předmětu pojištění	645 Kč
připojištění dalších pojistných nebezpečí	1 700 Kč
elektronická rizika	1 300 Kč
celkové roční pojistné	16 640 Kč

VZTAHUJE SE NA VŠECHNA MÍSTA POJIŠTĚNÍ, kde nejsou náklady uvedeny**23.3.4 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.**

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- %	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	Kč 0 Kč

23.3.5 Náklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení vč. nákladu na výměnu zámků a to do výše 10 % pojistné částky pro náklady spojené s pojistným nebezpečím odcizení	1 000	-- %	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	Kč 0 Kč

23.3.7 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	-- %	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	Kč 0 Kč

23.3.7 Vícenáklady související s odcizením

Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Sazba	Pojistná částka	Roční pojistné
Odcizení	1 000	-- %	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	Kč 0 Kč

II. Pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP ODP POD 2014/03, a níže uvedenými DPP O a SU.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti Instalace plynu, topení, vody

Kód 11306 Riziková třída 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 16 000 000 Kč

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění	5 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události	5 000 Kč
Základní roční pojistné	9 574 Kč

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03	5 000 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle VPP ODP POD 2014/03	5 000 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč

Škoda nebo jiná újma z vlastnických a nájemních vztahů

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP ODP POD 2014/03	5 000 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč
Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP ODP POD 2014/03	0 Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3	500 000 Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	
Spoluúčast	10% min. 2000 Kč
Přirážka k základnímu pojistnému	30 % = 2 872 Kč

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného)

5 %

Sleva obchodní (z celkového pojistného)

20 %

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

Rekapitulace pojistného

místo pojištění číslo 1

16 640 Kč

pojištění odpovědnosti

9 574 Kč

sleva

20 %

sleva obchodní

20 %

celkové roční pojistné

15 728 Kč

Splátnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 5. dni 5. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

15 728 Kč

Pojistné bude placeno

bankovním převodem

☐ Vinkulace☐ Pojištěno zároveň jiným pojistitelem☐ Indexace

Číslo účtu příjemce

900500 / 2700

Konstantní symbol

3558

Variabilní symbol

9336 010469

Počátek pojištění, pojistná doba

Tento dodatek je účinný k 30. 5. 2019.

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 5. 5. 2016 na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Závěrečná ustanovení

a) Informace o platném právu a řešení stížností.

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

b) Registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tato smlouva (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezasílá-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Tento dodatek se řídí následujícími pojistnými podmínkami a přílohami:

☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání - VPP POD 2014/03☒ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro pojištění podnikání - VPP ODP POD 2014/03

- ☒ Doplnkové pojistné podmínky DPP 3 - Věci třetích osob
- ☒ loZ/ZzJ
- ☒ Informační dokument o pojistném produktu
- ☒ Informace pro klienta
- ☒ nákres pojištěných objektů
- ☒ seznam pojištěných strojů a elektroniky včlenění dle odvětví (resp. kódů)

Pojišťovací zprostředkovatel

název právnické osoby	registrační číslo přidělené ČNB	agenturní číslo / osobní číslo	telefon
Generall Distribuce a.s.	023692PA		

adresa sídla

Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

☒ Pojišťovací zprostředkovatel má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování výhradně pro pojistitele.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	agenturní číslo / osobní číslo	telefon
Toblschová Martina	137060VPA	20381307	

adresa bydliště / adresa sídla

Zaměstnanec podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo	agenturní číslo /	telefon