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SD/298/2026/OVR 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

  

I. 

Smluvní strany 

 

Město Klášterec nad Ohří 
Sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 
Zastoupený: Ing. Štefanem Drozdem, starostou 

IČO: 00261939 

DIČ: CZ00261939 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu 

Zástupce ve věcech technických: Vlastimil Dokoupil, vedoucí OVR 

tel: 

e-mail: 

 Petr Vaněk, referent OVR 

 tel: 

 e-mail: 

jako objednatel na straně jedné a 

 

KL stavební s.r.o. 
sídlem:   Husova 884, 431 51 Klášterec nad Ohří 
zastoupen:  Klárou Vavrouškovou, jednatelkou 

IČO:   21294402 

DIČ:   CZ21294402 

kontaktní osoba ve věceh smluvních: 
Klára Vavroušková,

kontaktní osoba ve věceh technických: 
David Holeček,

Adam Vavroušek,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 51848   

jako zhotovitel na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 
  

 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1) Výzva k podání nabídky vč. jejích příloh ze dne: 5. 6. 2026, (dále jen „výzva objednatele“). 
 

(2) Nabídka zhotovitele ze dne 19. 6. 2026. 

 

(3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který 
je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou 
cenu. 

 

(2) Dílem je realizace zakázky Stavební úpravy odborných učeben v ZŠ v Klášterci nad Ohří dle 

oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět díla bude proveden v 

rozsahu výzvy. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 
• zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho 

konfrontace s projektovou dokumentací (místo realizace musí být zdokumentováno 
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se 
zástupci objednatele);  

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů;  

• odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 
označených názvem veřejné zakázky;  

• zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během 
realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby); 

• předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby 
nebo pro vybavení stavby zadavateli a objednateli a projektantovi k odsouhlasení;   

• zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo 
potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace veřejné zakázky;  

• dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací;  
• dodržení všech norem vztahujících se k realizaci veřejné zakázky;  
• uvedení všech povrchů dotčených realizací veřejné zakázky do původního stavu 

(komunikace, chodníky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím 
realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; 

• vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 
přípojek, apod. 

 

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí obsahující všechny stavební 
práce a dodávky uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet 
podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 

objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje 
uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.  

 

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
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IV. 

Doba a místo plnění 
 

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy zhotovitel provede v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště:  do 7 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy 

Zajištění dodávek venkovních žaluzií:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Zahájení prací:  ihned s předáním a převzetí staveniště 

Dokončení veškerých stavebních prací včetně stavební a elektroinstalační připravenosti pro montáž 
venkovních žaluzií:    do 60 kalendářních dní od zahájení prací 

Dokončení dodávky, montáže a zprovoznění venkovních žaluzií:  
do 90 kalendářních dní od zahájení prací 

 

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do 
něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle položkového rozpočtu a je 

prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků a předáním dokladů. 
 

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
 

(4) Místem provádění díla je Střední škola a základní škola Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, Miřetice 
u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří a Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres 
Chomutov, Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří. 
 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

5 064 632,31 Kč včetně DPH 

(slovy: pět milionů šedesát čtyři tisíc šest set třicet dva korun českých třicet jedna haléřů) 

bez DPH: 4 185 646,54 Kč 

(slovy: čtyři miliony sto osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet šest korun českých padesát čtyři haléřů) 

sazba 21 % DPH: 878 985,77 Kč 

(slovy: osm set sedmdesát osm tisíc devět set osmdesát pět korun českých sedmdesát sedm haléřů) 

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného 
předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné 
vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou 

oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud 
se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami 
používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud 
podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. 
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(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
v platném znění, a ze zákona č.  541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, při nakládání se všemi 
odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

(1) Provedené práce budou fakturovány 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací a dodávek, zpracovaného v členění a cenách dle oceněného 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Přílohou faktury je objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních 
dní od data doručení objednateli. 
 

(3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. Pokud faktura 
neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je kupující oprávněn ji do data 
splatnosti vrátit s tím, že prodávající je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s úhradou. 
 

(4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 

(5) Faktura bude označena názvem projektu a registračním číslem, tj. Modernizace ZŠ Petlérská a ZŠ 
Školní, reg. č. CZ.10.02.01/00/24_071/0000710. 

 

 

VII. 

Součinnost a povinnosti objednatele 

 

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
protokol. 

 

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 
 

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných 
bodů. 
 

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze 

zvláštních právních předpisů. 
 

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
 

 

VIII. 

Součinnost a povinnosti zhotovitele 

 

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 
podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně 
zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 
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(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení 
anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou 

poštou. 
 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený 
zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo 
vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele 

provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení. 
 

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 

provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, bude-li objednatelem jmenován. 

 

 

IX. 

Stavební deník 

 

(1) Zhotovitel je povinen vést od dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být veden řádně, úplně, přehledně a 
průkazně po celou dobu realizace díla, a to způsobem stanoveným uvedenými právními předpisy. 

 

 

X. 

Podmínky provedení díla 

 

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor 
pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději 
v den předání a převzetí díla. 
 

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl 
objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, 
takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. 
jiným prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě 
k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i 
bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
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kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, 

a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol. 
 

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. 
Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele. 

 

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. 

Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 
 

(9) Zhotovitel v rámci naplňování zásad udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat (Do 

No Significant Harm)“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí zajistí: 

(9.1) Udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů ve formě zajištění podmínky, dle které Jsou-li 

instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými 
listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min. 

(9.2) Předcházení vzniku odpadů, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů 
vzniklých stavební činností ve formě zajištění podmínky dle které bude „nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné 
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem“. Prodávající se proto zavazuje, že 
v průběhu realizace zakázky podle této smlouvy dodržení výše uvedené podmínky formou 
eliminace ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a 
zajištěním recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel pak nejpozději ke 
dni ukončení realizace předmětu plnění předá objednateli veškeré doklady o naložení se 
stavebním a demoličním materiálem či odpadem, zejm.: 

• kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 
písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a 

• doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 
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XI. 

Přechod vlastnického práva a rizik 

 

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 

byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem 

protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn 
řádně a že toto plnění přijímá. 
 

 

XII. 

Odpovědnost za škodu 

 

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do 
dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele, a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit 

především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zprostí 
odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, 
zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků 
objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do 
které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po 
uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a 
předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k 
řádnému užívání díla. 
 

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději 
pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.  
 

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za případné účasti osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto 
zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro 
jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla. 
 

(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
- atesty v českém jazyce, 
- stavební deník, 
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- doklady o provedených revizích a zkouškách. 
 

(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude: 
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby). 

 

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne 
se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení. 
 

 

XIV. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud 
dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, 
dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem 
porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly 
použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu. 
 

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba 
v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců. 
 

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a 
že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. 
 

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, 

nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne 

písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese 

odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které 
zhotoviteli s odstraněním vady vznikly. 
 

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně 
poté, co je zjistil. 
 

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 

 

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele písemně na 

adrese uvedené v čl. I. 
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XV. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč bez 

DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč 
bez DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč bez DPH), a to za každý den 
prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. 
 

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 
 

(1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude 
spolufinancováno z dotace v rámci Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027. 

V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích 
z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel 
právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno 
druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na 
vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 
 

(2) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu, minimálně však do 31. 12. 2036, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. 
 

(4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 

(5) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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(6) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
 

(7) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi 
prodávajícího s pojistným plněním nejméně ve výši kupní ceny této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že 
zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy. Porušení této 
povinnosti zakládá právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a/nebo 
od smlouvy s okamžitou platností jednostranně odstoupit. 
 

(8) Průběh realizace předmětu plnění je zhotovitel povinen konzultovat s vedením školy. Pokud 

nedojde k dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy ohledně průběhu realizace předmětu plnění 
smlouvy, je zhotovitel povinen o tom informovat objednatele.  

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V 

případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, bude spor postoupen věcně a místně příslušnému 
soudu. 

 

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 
osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány 
vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. 
 

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si 
ponechá objednatel, v případě listinné formy smlouvy. 

 

(5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za 

elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná 
prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno 
obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila 
písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na 
doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy byla písemnost odeslána. 
 

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 

(7) Tato smlouva vč. všech příloh podléhá povinnosti zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele 
objednatele. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že 
smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto 
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informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu 
smlouvy. 

 

(8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet a krycí list (cenová nabídka) 

 

 

V Klášterci nad Ohří dne ……………………   V Klášterci nad Ohří dne …………………… 

 

  

 

 

 

 ..………………………………............    .………………………………................ 
            Ing. Štefan Drozd     Klára Vavroušková 

                   Starosta              jednatelka 

26.06.2026 26.06.2026












































































